
Bouwnummer 13:
Hoekwoning met berging
Perceelgrootte 194 m2

Woonoppervlakte 117 m2

Prijs € 489.500,- v.o.n.

Bouwnummer 8:
Hoekwoning
Perceelgrootte 175 m2

Woonoppervlakte 117 m2

Prijs € 459.500,- v.o.n.
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situatie

Deze situatie tekening is met zorg samengesteld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle aangegeven maten en oppervlakten zijn ca. maten.
De gebruikte onderlegger is op basis van aangeleverde stukken. 



Overzicht meer- & minderwerk opties

Nieuwbouw 17 woningen - Kolkwijk in Angerlo

vesie: 2-7-2025
prijzen: incl. BTW

prijsvast tot: 31-12-2025

Voorwoord:

Let op! Uw keuze voor de opties in de Opbouwfase dient u uiterlijk vrijdag 15 augustus 2025 te mailen naar:     
a.buter@aannemersbedrijf-kuipers.nl en/of f.meijer@aannemersbedrijf-kuipers.nl.   

Opbouwfase: Tussenwoning Hoekwoning voor akkoord
Let op! Sluitingsdatum onderstaande opties opbouwfase =  15 augustus 2025

1. 29.750€                  - wel / niet

2. - 7.500€                    wel / niet
3.

18.750€                  - wel / niet

3.
- 18.750€                  wel / niet

4.
2.950€                    - wel / niet

5.
- 3.250€                    wel / niet

6.
2.450€                    - wel / niet

7.
1.850€                    - wel / niet

7.
- 2.450€                    wel / niet

8. 925€                       925€                       wel / niet
9. - 2.350€                    wel / niet

10.
- 8.850€                    wel / niet

11.
2.400€                    - wel / niet

11.
- 2.950€                    wel / niet

Meer- en minderwerk in relatie tot  Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), etc.:

Velux dakraam zolder achtergevel tussenwoning, afm. 78 x 98 cm., incl. knieschotten 
(bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 23)

Velux dakraam zolder achtergevel hoekwoning, afm. 78 x 98 cm., incl. knieschotten 
(bouwnummers 8, 12, 13, 16, 17 en 24)

Dakkapel tpv zolder achtergevel tussenwoning, afm. ca. 140 x 250 cm., 3-lids raamkozijn, incl. 
knieschotten  (bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 23)

Dakkapel tpv zolder achtergevel hoekwoning, afm. ca. 140 x 250 cm., 3-lids raamkozijn, incl. 
knieschotten (bouwnummers 8, 12, 13, 16, 17 en 24)

Voor alle aanvullend meer- en minderwerkwijzigingen geldt dat de aannemer niet verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gesteld voor wat 
betreft de aanvullende eisen conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), BENG-normering, Bouwbesluit, Temperatuuroverschrijding TO juli 
(sreens), etc. c.q. dat hiervoor een herberekening wordt aangeleverd en/of aan voldoet. Om deze redenen wordt dit ook op een separate meer- & 
minderwerklijst bijgehouden naast het Woningborg contract.

Opdelen berging in 2 ruimtes met deels werkkamer, incl. vloerverwarming, raamkozijn met 
draaikiepraam en ventilatierooster achtergevel (i.p.v. buitendeur), deurkozijn naar woonkamer 
en wand met deurkozijn naar berging  (bouwnummers 12, 13, 16, 17 en 24)

Extra draaikiepraam in vastglas kozijn

Pui met dubbele terasdeuren en zijlicht in achtergevel, in plaats van raamkozijn met achterdeur 
(bij optie 1. is deze inbegrepen) (bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21 en 22)

Meerprijs 2-delige schuifpui t.o.v. bovengenoemde pui met dubbele terrasdeuren met zijlicht 
hoekwoning (bouwnummers 8, 12, 13, 16, 17 en 24)

Aangebouwde berging hoekwoning met 50 cm. verbreden (bouwnummers 16, 17 en 24)

3 m. uitbouw woonkamer tussenwoning, incl. pui met terrasdeuren (bouwnummers 9, 10, 11, 
14, 15, 19, 20 21 en 21), recht van overbouw over erfgrens is in koopakte geregeld   

Meerprijs van een witte zichtzijde schuine zijde dakbeschot op zolder hoekwoning 
(bouwnummers 8, 12, 13, 16, 17 en 24)

Meerprijs van een witte zichtzijde schuine zijde dakbeschot op zolder tussenwoning 
(bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 23)

Tussendeur van woonkamer naar berging hoekwoning (bouwnummers 12, 13, 16, 17 en 24)

Thuis in 
Angerlo 

Uiteraard wordt u ruim van te voren voor start bouw door ons uitgenodigd om uw wensen te bespreken.                                     
Deze uitnodiging vindt plaats in ons Bouwinspiratiecentrum aan de Maagdenburgstraat 18 te Deventer. 

Uw koperskeuze opties worden niet uitgewisseld met uw toekomstige buren. 

DORPS WONEN

prijswijzigingen voorbehouden

Uw kopersbegeleider namens Aannemersbedrijf Kuipers = dhr. Alwin Buter (mail a.buter@aannemersbedrijf-kuipers.nl).

Omdat iedereen andere woonwensen en ideeën heeft, hebben we voor u alvast een keuzelijst opgesteld met eventuele meer- minderwerk opties. Deze 
lijst is mede opgesteld om te laten zien welke vele mogelijkheden er nog zijn na de contractfase. Wellicht heeft u nog andere individuele wensen welke 
hieronder niet zijn benoemd, deze kunnen uiteraard worden aangevraagd, wij zullen kijken in hoeverre de betreffende optie nog realiseerbaar is in het 
plan. Mocht u de keuze maken voor bepaalde onderdelen, laat dit dan weten aan de kopersbegeleider met eventuele aanvullende informatie.                       

In verband met levertijden, werkvoorbereiding, aangepaste berekeningen, vergunningentraject en Wet kwaliteitsborging tot aan start 
bouw, is het echter van belang dat voorafgaand het uitnodigingsgesprek met de kopersbegeleider, uw wensen van de opbouwfase bij 
ons inzichtelijk zijn.                                                                                                                                                                  

Meerprijs 2-delige schuifpui t.o.v. bovengenoemde pui met dubbele terrasdeuren met zijlicht 
tussenwoning (bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 23)
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Afbouwfase: Tussenwoning Hoekwoning voor akkoord
Let op!

12.
- 1.750€                    wel / niet

13.
1.500€                    - wel / niet

14.
12.750€                  12.750€                  wel / niet

15.
12.500€                  12.500€                  wel / niet

16.

-5.850€                  wel / niet
voor de hoekwoning (bouwnmmers 8, 12, 13, 16, 17 en 24) - -7.250€                  wel / niet

17.
2.500€                    2.500€                    wel / niet

18.
750€                       750€                       wel / niet

19.
750€                       - wel / niet

20.
2.500€                    - wel / niet

21.
650€                       650€                       wel / niet

22.
650€                       650€                       wel / niet

22.
950€                       950€                       wel / niet

23.
950€                       950€                       wel / niet

Installatiewerk:

Sanitair en Tegelwerk:

Keuken (niet inbegrepen):

d.d. ….. - ….. - 2025

Kavel nr.:

Naam opdrachtgever:

Handtekening voor akkoord:

BMN Home heet u van harte uit in de showroom Nijverdal. U wordt door BMN Home gebeld voor het maken van een afspraak. Tijdens het bezoek laat 
de showroommedewerker u het sanitair en tegelwerk zien van uw badkamer en toilet. U kunt naar hartenlust andere materialen uitzoeken in de 
showroom om uw droombadkamer samen te stellen.

Als extra service kunt u gebruik maken van de showroom van BMN Home te Nijverdal of Voortman Keukens te Rijssen om geheel vrijblijvend een keuken 
te laten samenstellen naar uw wensen.

Vervallen stelpost tegelwerk en sanitair (leveren en aanbrengen) inclusief bijbehorende 
werkzaamheden, o.a. hardstenen dorpels, aanmetselen inbouwreservoirs, aftimmerwerk, 
koven, dekvloer badkamer, designradiator, kitwerk, etc.. De wanden worden tegelklaar 
afgewerkt, de vloer in de badkamer is onafgewerkt, plafonds voorzien van basis spuitwerk. In de 
toiletruimte wordt wel een dekvloer aangebracht. Het basis leiding-/installatiewerk wordt 
afgedopt op 1 plek opgeleverd. Limitering garantie op vervallen onderdelen!

Sluitingsdata onderstaande opties wordt kenbaar gemaakt tijdens het 
werkvoorbereidingsgesprek waarvoor u nog wordt uitgenodigd.

Kast onder 1e verdiepingstrap tussenwoning d.m.v. aanbrenen stootborden, wand, deur met 
kozijn en schakelbaar wandlichtpunt (bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 23)

Blank voorgelakte hardhouten (mahonie of rubberwood) verdiepingstrap i.p.v. wit 
voorbehandelde vuren verdiepingstrap

Wandcloset in badkamer tussenwoning (bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 
23)

Indeling 2e verdieping zolder met onbenoemde ruimte en kastruimte, zie n.o.t.k. tekening (zie 
ook aanvulling punt 15. hieronder), excl. verwarming

Meerprijs voor bovengenoemde kastruimte zolder inrichten als extra badkamer, wandtegels tot 
ca. 260 cm. hoogte, incl. radiator en vergroten warmwaterboiler naar ca. 300 liter (i.v.m. 2e 
badkamer) 

Meer- minderwerk wensen betreffende het installatiewerk kunnen rechtstreeks met de installateur besproken worden. Hierover zult u nog nader 
worden geinformeerd. Via de installateur wordt er een plattegrond tekening aangeleverd waarop de elektrapunten staan aangegeven. Het verplaatsen 
van deze elektrapunten zal meerwerk tot gevolg hebben, eveneens als het aanbrengen van extra elektrapunten.

Hardhouten of vuren trap dichtzetten met stootborden van 1e verdieping naar 2e verdieping 
(geldt voor zowel tussenwoning als hoekwoning)

Anti-slip slijtstrips, niet doorlopend, zwart rubber, dubbel uitgevoerd in de trede (trap van 1e 
naar 2e verdieping)

voor de tussenwoning (bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 23)

Hardhouten of vuren trap dichtzetten met stootborden van begane grond naar 1e verdieping 
tussenwoning (bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 23)

Anti-slip slijtstrips, niet doorlopend, zwart rubber, dubbel uitgevoerd in de trede (trap van 
begane grond naar 1e verdieping)

Anti-slip slijtstrips, niet doorlopend, blank rvs, dubbel uitgevoerd in de trede (trap van begane 
grond naar 1e verdieping)

Anti-slip slijtstrips, niet doorlopend, blank rvs, dubbel uitgevoerd in de trede (trap van 1e naar 
2e verdieping)

Gewijzigde indeling 1e verdieping hoekwoning van slaapkamer 2.03 en badkamer, zie n.o.t.k. 
tekening (bouwnmmers 8, 12, 13, 16, 17 en 24)
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Holleman Ontwikkeling BV Werk nr: 72141

Maagdenburgstraat 18 Revisie nr: 1

7421ZC Deventer Datum: 22-10-2025

Tel:

E-mail:

4^1 kap Kavel: 13

Facturatie overzicht / meer- minderwerk lijst
Bouwadres: Dotterbloem 32, (kavel 13), 6986DA Angerlo Kopersbegeleider: Alwin Buter

Werkvoorbereiding: Bjorn de Witte

Aanneemsom conform Aannemingsovereenkomst d.d.:

Technische omschrijving versie: 17 woningen Angerlo versie juni 2025

Verkooptekeningen Thuis in Angerlo 

3.250,00€        

3.250,00€        

d.d.      …..................

Woning wordt gebouwd onder Wet Kwaliteits Borging!

Nog te verrekenen meer-minderwerk welke na AOK zijn overeengekomen

311.077,69€                           

Reeds gefactureerd op …................

Totaal aanneemsom conform aannemingsovereenkomst

facturatie over dit bedrag geschiedt in termijnen

311.077,69€                           

Reeds gefactureerd op …................

Nog te verrekenen / factureren meer- minderwerk incl. 21% btw

Totaal overeengekomen meer-minderwerk incl. 21% btw

Paraaf opdrachtgever voor akkoord: ….............................

1



opmerking d.d. akk. prijs incl. btw

1 Woning betreft een hoekwoning met berging. basis basis

2 Velux dakraam zolder achtergevel hoekwoning, afm. 78 x 98 cm., incl. knieschotten. (Indien 

woning bij oplevering niet verkocht, deze te verrekenen met provisie.)

18-8-2025 3.250,00€       

3 Dubbele bergingdeuren uitvoeren in kunststof i.p.v. hout (onderhoudsarm, breedte  ±220 cm 

ipv 230 cm bij hout) 

1-10-2025 geen verr.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.250,00€        

opmerking d.d. akk. prijs incl. btw

MM1 Linkerdeur/rechterdeur tuindeuren = loopdeur van binnenuit gezien WEL/NIET geen verr.

MM2 Linkerdeur/rechterdeur garagedeuren = loopdeur van binnenuit gezien WEL/NIET geen verr.

MM3 Dubbele bergingdeuren uitvoeren in kunststof i.p.v. hout (onderhoudsarm, breedte  ±220 cm 

ipv 230 cm bij hout) 

verwerkt

MM4 WEL/NIET

MM5 WEL/NIET

MM6 WEL/NIET

MM7 WEL/NIET

MM8 WEL/NIET

MM9 WEL/NIET

MM10 WEL/NIET

MM11 WEL/NIET

MM12 WEL/NIET

MM13 WEL/NIET

MM14 WEL/NIET

MM15 WEL/NIET

Overeengekomen meer- minderwerk 

Totaal nog te verrekenen meer-minderwerk § 1

Openstaande punten / meer-minderwerk opties

2



BEGANE GROND

Hoekwoning met berging

Meerwerk opties

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING

PV-panelen aantal conform BENG

vr02

vr01 = ventilatierooster Ducoline 10 ZR cap. 10.7 dm³/s o.g.
vr02 = ventilatierooster Ducoline 17 ZR cap. 17.4 dm³/s o.g.
vr03 = ventilatierooster Ducoline 23 ZR cap. 22.6 dm³/s o.g.
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ALGEMEEN 
Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van architectonische, kleur-, bouwtechnische 
en constructieve wijzigingen, aanvullende eisen en wensen van overheden, welstandcommissie, nutsbedrijven en de verkrijger, deze zijn verrekenbaar. Tevens wordt het recht 
voorbehouden voor het aanbrengen van wijzigingen in toegepaste materialen, afwerking en constructies (indien constructief vereist kunnen binnenwanden dikker worden 
uitgevoerd waardoor de resterende binnenmaat van de diverse ruimtes zal worden verkleind), welke geen afbreuk doen aan de kwaliteit en/of waarde van de woning, dit zal 
geen der partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. 
Aan eventueel opgenomen Artist Impressions, situaties, teksten, schetsen, foto’s etc. in de verkoopdocumentatie en aan het getoonde in de showroom kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

 
UITGANGSPUNTEN 

Op het werk zijn van toepassing, voor zover in deze technische omschrijving niet anders bepaald, de navolgende uitgangspunten : 
 

 Eisen overheid conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving - BBL 
 Keuringseisen KOMO, KIWA en KEMA 
 Gasloos bouwen / BENG (inclusief definitief energielabel en blowerdoortest) 
 De voor de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) benodigde tekeningen en BBL-berekeningen incl. de aanvraag vergunning omgevingsplanactiviteit (activiteit bouwen), 

exclusief aanvullende eisen en/of berekeningen Gemeente (per gemeente verschillend), o.a. natuurinclusief bouwen, ENG-eisen (i.p.v. BENG), akoestische eisen c.q. 
verhoogde geluidsbelasting, brandoverslag, Aerius en temperatuuroverschrijding TO juli. 

 De voor de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) en de bouw van de woningen benodigde constructie-tekeningen, -berekeningen en installatietekeningen 
 Bij de uitwerking van het plan kan gebruik worden gemaakt van het ‘particulier opdrachtgeverschap’, waarbij op onderdelen kan worden afgeweken van de geldende              

BBL-eisen, bijvoorbeeld afwijking plafondhoogte, 55% regeling verblijfsoppervlak, steilere trappen, etc. 
 
KWALITEITSBORGING (WKB) 

De kwaliteitsborging volgens de “Wet Kwaliteitsborging Bouwen (Wkb)” is voor de onderdelen die onder de opdracht van de aannemer vallen, opgenomen. Voor onderdelen die 
buiten de opdracht van de aannemer vallen, dient de verkrijger zelf nadere afspraken met de kwaliteitsborger te maken. 
Minimaal 8 weken voor start bouw zal de technische uitwerking van uw woning bij de kwaliteitsborger worden ingediend zodat het borgingsplan inclusief risicobeoordeling kan 
worden opgesteld 
Tijdens of net na de oplevering van de woning ontvangt de verkrijger het bouwdossier met daarin gegevens van hetgeen is gerealiseerd. 
Het dossier bevat geen revisietekeningen, eventuele (kleine) bouwkundige en/of installatietechnische wijzigingen, na gereedkomen tekenwerk, worden achteraf niet op tekening 
verwerkt. Voor oplevering van de woning zal er een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) in de woning worden uitgevoerd, de rapportage van deze blowerdoortest en het 
definitieve energielabel worden aan het opleverdossier toegevoegd. 
Er worden geen geluidsmetingen verricht voor het vaststellen van de geluidsreductie tussen woningen onderling en/of verblijfsruimten onderling en/of de buitengevels, indien 
wel gewenst kan dit tegen meerprijs worden uitgevoerd. 
Eventuele wijzigingen op wens van verkrijger, na gereedkomen tekeningen/berekeningen t.b.v. aanvraag en/of goedkeuring borgingsplan/risicobeoordeling door de kwaliteits-
borger, kunnen meerwerk opleveren. 
De verkrijger mag 10 dagen na inlevering WKB dossier bij B&W van de gemeente, de woning in gebruik nemen mits goedkeuring door de gemeente, indien geen reactie van de 
gemeente dan is het WKB dossier stilzwijgend akkoord bevonden (bij wet geregeld). 
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 Kwaliteitsbewaking 
In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens BRL9500, wordt de BENG-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een 
controleonderzoek plaats kunnen vinden. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit onderzoek, wordt de BENG-berekening verwijderd uit de landelijke database. De 
verkrijger heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. Het actuele procescertificaat van BuildingLabel kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie.  

 
BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING – BBL -  BEGRIPPEN 

De overheid hanteert voor zijn regelgeving (o.a. de omgevingsvergunning (activiteit bouwen)) begrippen uit het BBL. Hierin komen ruimte omschrijvingen zoals bijvoorbeeld 
slaapkamer en woonkamer niet meer voor. Deze zijn vervangen door de zogenaamde BBL begrippen. Op de verkoopdocumentatie en tekeningen zijn de oude ruimte 
omschrijvingen aangehouden. 
 
Omgezet naar begrippen uit het BBL dient u deze te lezen als: 
 

 Ruimte omschrijving    Besluit Bouwwerken Leefomgeving - BBL 
 

 Woonkamer, keuken, slaapkamers   verblijfsruimte* 
 Berging (geen opstelplaats voor motorvoertuigen) bergingsruimte*  
 Badkamer     badruimte* 
 Toilet      toiletruimte* 
 Hal, overloop     verkeersruimte* 
 Vliering, zolder, hobbyruimte   onbenoemde ruimte* 
 Meterkast     meterruimte* 
  
MEER-EN MINDERWERK 

Wijzigingen, meer- en minderwerk zullen alleen worden uitgevoerd indien hiervoor schriftelijk overeenstemming is bereikt. De verrekening vindt plaats voor de oplevering van de 
woning. 

 
TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN TEKENINGEN 

Bij verschil in uitleg tussen deze technische omschrijving, verkoopdocumentatie en tekeningen, prevaleert het gestelde in deze omschrijving. 
 
AANSLUIT- EN LEGESKOSTEN 

In de prijsaanbieding is rekening gehouden met aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektriciteit, water, riolering, (exclusief  
CAI, telefoon en dergelijke). De verbruikskosten van water en elektriciteit tijdens de bouwperiode zijn voor rekening van de aannemer. De coördinatie en begeleiding van de 
aanvraag van de diverse aansluitingen gebeurt door de aannemer. Tijdelijke watermeterput en stroomkast worden door de aannemer op de bouw geleverd, geplaatst en voor 
oplevering verwijderd. In de prijsaanbieding is rekening gehouden met legeskosten voor de benodigde vergunning(en). 

 
VERZEKERINGEN 

De bouw wordt tot aan de oplevering door de aannemer verzekerd onder de dekking van een zogenaamde Construction All Risk (CAR) verzekering. 
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UITSLUITINGEN 
Bij een eventuele zolderindeling zijn de ruimten die dan ontstaan geen verblijfsgebieden, maar onbenoemde ruimten. Deze ruimten voldoen qua afwerkingsniveau, daglicht, 
verwarming, ventilatie, technische installaties, geluidwerendheid, etc. niet aan de eisen van een verblijfsruimte.  

 
OPLEVERING 

De oplevering van de woning zal plaatsvinden binnen een in de aannemingsovereenkomst genoemd aantal werkbare werkdagen.  
 
BETALINGEN 

De betaling van de aanneemsom geschiedt in termijnen. Het aantal en moment van betaling is in de aannemingsovereenkomst opgenomen. De verkrijger heeft recht op de 5%-
opleveringsregeling. 

 
RISICOVERREKENING 

Deze is niet van toepassing. De overeengekomen prijsaanbieding staat vast, met uitzondering van wijziging in het B.T.W.-tarief. 
 
GARANTIES EN ONDERHOUDSTERMIJN 

De standaard Woningborg-garantieregeling en onderhoudstermijn zijn van toepassing. Het hierbij behorende certificaat waarborgt volledige afbouwgarantie en herstelgarantie. 
Conform de regeling is hiermee voor de verkrijger de afbouw van de woning volgens alle gemaakte afspraken en de bouwkundige kwaliteit gegarandeerd. 
 

                                                          
 
BOUWOMSCHRIJVING WONING 
 
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

Schoonmaken 
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt de verkrijger schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele woning wordt 
“bezemschoon” opgeleverd, behalve de glasruiten en het eventueel aanwezige sanitair en tegelwerk; deze worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein 
wordt ontdaan van afval en puinresten van de bouw. 

 
PEIL EN UITZETTEN 

Maatvoering 
Tenzij anders aangegeven zijn de maten op de tekening uitgedrukt in millimeters. Indien de maatvoering tussen wanden wordt aangegeven is daarbij nog geen rekening 
gehouden met mogelijk aanvullende constructieve eisen (verzwaarde wanddikte), kleine maatafwijkingen en enige wandafwerking, hierdoor kan de binnenruimte verkleind 
worden. De verkrijger dient hiermee rekening te houden bij het bestellen/plaatsen van de keuken, kasten, etc.. 
Het peil P is de bovenkant van de afgewerkte begane grond vloer van de woning, vanuit dit peil worden de hoogte maten gemeten. Het peil wordt door de gemeente of de 
grondverkopende partij aangegeven. 
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GRONDWERK 
Algemeen 

In de prijsaanbieding is geen rekening gehouden met aan- en afvoer van grond, zogenaamd gesloten grondbalans. Uitgangspunt is een goed bereikbare en een droge 
bouwput. 

Grondwerk t.b.v. woning 
De bouwput wordt ontgraven tot ca. 100 cm minus peil. Indien nodig zal er een bodemafsluiting worden aangebracht. 

Grondwerk t.b.v. riolering 
Voor de riolering worden de nodige graafwerkzaamheden verricht. Aanvullingen worden verricht met uitgekomen grond. 

Grondwerk t.b.v. bestrating 
Zie terreininventaris blz. 13. Voor alle overige bestrating rondom de woning zal door verkrijger zelf het benodigde grondwerk moeten worden verzorgd. 

Tuin / Kavel 
Er wordt geen grond aan- of afgevoerd voor het op hoogte brengen van het niet te bebouwen terreingedeelte. Het kan zijn dat door niveauverschil van straten of verschil in 
peilhoogten van de woningen de hoogteligging van het maaiveld van aan elkaar grenzende percelen onderling verschilt. De verkrijger dient, voor eigen rekening en in 
overleg met de eigenaren van aangrenzende percelen, hiervoor voorzieningen te treffen. 

 
RIOLERING EN DRAINAGE 

Riolering 
De riolering (vuilwater) wordt uitgevoerd in PVC, KOMO gekeurd, compleet met de nodige hulpstukken zoals ontstoppings-, verloop- en spruitstukken, beluchtingen en 
dergelijke naar de eisen van goed en deugdelijk werk. Het kan voorkomen dat er leidingen voor of langs fundatie- kruipopeningen liggen, waardoor de doorgang wordt 
beperkt. De buitenriolering wordt aangesloten  op gemeenteriool. De afvoerleidingen van gootsteen, wasmachine, vaatwasmachine, wastafel en douche zijn 100°C 
hittebestendig. Hemelwaterafvoeren conform kwaliteitseisen NEN 7016 en NEN 7017 worden afgevoerd op een hemelwaterinfiltratiesysteem. 

Drainage 
N.v.t. 

 
BESTRATING 

Zie terreininventaris blz. 13. Overige bestrating door de verkrijger uit te voeren. 
 
FUNDERING 

De fundering van de woning wordt uitgevoerd compleet met gewapend betonnen funderingspalen en balken conform de constructieberekeningen en sonderingen. 
De fundering van de niet aangebouwde fietsenberging wordt uitgevoerd met een gewapende betonplaat fundatie. 

 
BETONWERK 

Algemeen 
De aannemer overlegt de vloerentekeningen en sterkteberekeningen ter goedkeuring aan de kwaliteitsborger en/of Bouw- en Woningtoezicht van de betreffende gemeente. 

Prefab-beton 
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een vrijdragende, geïsoleerde betonsysteem-vloer(en), Rc ≥ 3.7 m² K/W. De verdiepingsvloer(en) wordt uitgevoerd als 
betonplaat-vloer(en), aan plafondzijde voorzien van V-naden, deze kunnen onregelmatig ten opzichte van elkaar zijn. 
De vloeren worden voorzien van de nodige sparingen, raveel- en oplegijzers, etc., deze kunnen zichtbaar blijven, e.e.a. afhankelijk van de positie. Voor toegang tot de 
kruipruimte wordt er ter plaatse van de voordeur een sparing aangebracht in de begane grondvloer. Ter plaatse van de badkamer(s) verdieping worden de leidingen in de 
cementdekvloer verwerkt, hierdoor is het noodzakelijk dat er een dikkere dekvloer (=opstap badkamer t.o.v. vloerniveau overloop en/of slaapkamer) wordt aangebracht. 
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METSELWERK 
Algemeen 

Voor de ventilatie van de spouwmuur worden de nodige stootvoegen open gehouden. 
Voor zover niet onder de dakoverstekken gelegen, worden boven de buitenkozijnen de nodige lood-vinylslabben aangebracht. Ter plaatse van de aansluiting van daken 
tegen opgaand metselwerk wordt het nodige lood (of gelijkwaardig) aangebracht. Boven alle buitengevelkozijnen wordt een rollaag aangebracht, indien er volgens tekening 
metselwerk is aangegeven. De spouwmuren worden voorzien van spouwankers, uitgezonderd de woningscheidende muur tussen de woningen. 

Binnenwanden 
De als zodanig aangegeven binnenspouwbladen en eventueel constructieve wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen (of gelijkwaardig), tenzij op tekening anders 
aangegeven. De exacte dikte wordt bepaald door de constructeur en regelgeving. De niet dragende binnenwanden / separatiewanden zijn van gasbeton / cellenbeton.  
Eventueel worden (niet) dragende binnenwanden op zolder in houtskeletbouw uitgevoerd. 

Gevel 
Het gevelmetselwerk is van baksteen, machinale handvorm, waalformaat.  Al het schoonmetselwerk wordt uitgevoerd in halfsteens verband. 
De schoonmetselwerk muren worden terugliggend gevoegd en glad gestreken (kleur volgens kleur en materialenstaat). 

 
HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES 

Dakbeschot 
Afmetingen houten/stalen spanten, balken, gordingen en dergelijke volgens nadere constructieberekeningen en goedkeuring bouw- en woningtoezicht. 
Het platte dakbeschot van een berging of luifel bestaat uit geschaafde houten balken waarop constructieplaten, zonder isolatie, worden aangebracht.  
Platte daken worden op voldoende afschot gelegd naar de hemelwaterafvoeren. De aangebouwde gemetselde berging geïsoleerd uit te voeren, in dat geval wordt het 
platte dak voorzien van een betondak. Het dakbeschot op hellende daken bestaat uit geïsoleerde dakelementen Rc ≥ 6.3 m²K/W.                                      
(Optioneel is het mogelijk een witte zichtzijde aan binnenkant te kiezen). 

Gevel 
De houtconstructies voldoende te ventileren. 
Gevelbeschieting aan de woning wordt in thermisch gemodificeerd vuren (vure noir, o.g.w.) uitgevoerd.  
Gevelbeschietingen van de niet aangebouwde ongeïsoleerde bergingen zijn van geïmpregneerd vurenhout (regenwerend) uitgevoerd.  
Windveren, boeien, overstekplafonds en voordeurluifels worden onderhoudsarm in kunststof of aluminium uitgevoerd.  
Lekdorpels onder de gevelbeschieting en raamdorpels zijn van aluminium zetwerk met antidreunfolie (kleur volgens kleur en materialenstaat). 

 
METALEN CONSTRUCTIES 

Algemeen 
Waar dat volgens de constructieberekeningen nodig is worden stalen balken, spanten, kolommen en lateien, eventueel zichtbaar aangebracht. De balkonhekwerken van 
spijlen zijn verzinkt/staal, kleur zwart.  

Lateien 
Ter plaatse van de muuropeningen in het metselwerk worden, boven de gevelkozijnen, stalen–(buiten verzinkt, binnen gemenied) of betonlateien of murfor aangebracht ter 
ondersteuning van het bovenliggende metselwerk (één en ander conform berekeningen constructeur). 

 
KANALEN 

Dakdoorvoer 
In het dakvlak worden de benodigde dakdoorvoeren aangebracht t.b.v. onder andere warmtepomp, beluchting riolering, hemelwaterafvoeren en de mechanische ventilatie. 
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KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
Algemeen 

Onder de binnendeuren worden geen stofdorpels toegepast. Onder de binnendeuren een vrije ruimte laten van minimaal 15 mm voor ventilatie en het vrij draaien van de 
deuren. 

Kunststof buitenkozijnen, ramen en -deuren 
De buitenkozijnen (met verdiept profiel) -draaikiepramen en -deuren zijn van kunststof en KOMO gecertificeerd, buitenzijde kleur volgens kleur en materialenstaat, 
binnenzijde wit.  
Alle sponningen geschikt voor isolerende beglazing. Tochtwering door middel van tochtstrippen/profielen. (Optioneel is het mogelijk een extra draaikiepraam te kiezen in 
plaats van een vast glas raam). Buitendeurkozijnen en buitenpeilkozijnen voorzien van onderhoudsarme aluminium onderdorpels met neuten.  

Hardhouten buitenkozijnen en -deuren 
Dubbele berging deuren (gegroefd) met kozijn ter plaatse van de aangebouwde stenen berging en de enkele berging deur (met glasopening) met kozijn van de niet 
aangebouwde fietsenberging worden in hardhout uitgevoerd.       

Dakvensters 
Optioneel kan er gekozen worden voor tuimeldakramen, deze zijn van het fabricaat “Velux” (type GGL, afmetingen volgens opgave). De precieze plaats is afhankelijk van de 
verdeling van dakplaten en/of pv-panelen, pannen en de inwendige kapconstructie en kan derhalve enigermate afwijken van tekening. 

Hang- en sluitwerk buitenkozijnen, -ramen en –deuren 
Alle hang- en sluitwerk voor ramen en buitendeuren voldoet minimaal aan de eisen gesteld in het BBL (weerstandsklasse 2, waarbij de buitendraaideuren zijn voorzien van 
kerntrek beveiliging). 
Alle ramen en buitendeuren worden voorzien van goed en weinig onderhoud vereisend hang- en sluitwerk, in roestvrije uitvoering. 
De draaibare delen van de buitendeuren en -ramen worden afgehangen aan metalen scharnieren met dievenklauwen. 
De sloten in de buitendraaideuren zijn gelijksluitende cilindersloten. De buitendeuren zijn voorzien van meerpuntssluitingen. Er wordt geen brievenklep in voordeur 
geplaatst. De raamboompjes zijn van aluminium. 

Ventilatieroosters 
De ventilatieroosters zijn van blank aluminium en worden in de beglazing opgenomen. 

Binnendeurkozijnen 
       De binnendeurkozijnen zijn, type opdek, van staal en fabrieksmatig afgelakt in de kleur (gebroken) wit, met bovenlichten.  

        De bovenlichten zullen worden dichtgezet met een  houten paneel of met blank glas.                                                             
Binnendeuren 

De hiervoor omschreven binnendeurkozijnen worden voorzien van dichte binnendeuren, type opdek, fabrieksmatig afgelakt in de kleur (gebroken) wit.  
Hang- en sluitwerk binnendeuren 

De binnendeuren worden afgehangen aan metalen paumelles. De deurkrukken en schilden zijn van aluminium. 
De binnendeuren, voor zover niet anders aangegeven, worden voorzien van zogenoemde loopsloten. De deuren van toilet- en bad-/doucheruimten worden voorzien van 
een vrij- en bezetslot, de meterkast van een kastslot. 

 
 
TRAPPEN 

Trappen van hout 
Trappen uit te voeren volgens BBL. De eerste en tweede verdiepingstrappen uit te voeren als een open houten trap (wit gegrond). Wanneer er een kast onder de trap is 
gelegen (t.p.v. hoekwoningen bouwnummers 8, 12, 13, 16, 17, 24) dan wordt de trap ter plaatse hiervan dichtgezet met MDF/Multiplex stootborden.  
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DAKBEDEKKINGEN 
Dakpannen 

De hellende daken worden gedekt met keramische pannen, inclusief de benodigde hulpstukken en de vereiste verankering. 
Bitumineuze dakbedekking 

Platte daken worden voorzien van dakbedekking, bitumineus. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium daktrim. 
 
THERMISCHE ISOLATIE en BENG 

Vloeren 
De vloer van de begane grond is voorzien van isolatie van kunststof Rc ≥ 3.7 m²K/W. 

Spouwisolatie 
De spouw van het gevelmetselwerk is voorzien van isolatie Rc ≥ 4.7 m²K/W. 

Wandafwerking buiten 
Achter de gevelbekleding/buitenbetimmering van geïsoleerde ruimten is isolatie aangebracht Rc ≥ 4.7 m²K/W. 

Dakbeschot 
Het dakbeschot op de hellende daken is voorzien van isolatie Rc ≥ 6.3 m²K/W. 
Het dakbeschot op platte daken van de geïsoleerde aan-/uitbouw is voorzien van isolatieplaten Rc ≥ 6.3 m²K/W. 

BENG 
De hoekwoningen (bouwnummers 8, 12, 13, 16, 17, 24) voldoen aan de BENG. De tussenwoningen (bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23) voldoen aan 
de BENG 2=0 (nul-op-de-meter). Het definitieve energielabel volgt via de aannemer. 

PV-panelen 
De PV-panelen komen op de pannen van het hellende dakvlak te liggen. Aantal conform de BENG berekening. 

   
STUKADOORSWERK 

Spuitwerk  
De betonplafonds worden afgewerkt met spuitpleister, kleur wit, naden in het zicht, uitgezonderd de meterkast. 
Wanden worden niet voorzien van spuitwerk (afwerking volgens afwerkstaat).  
 

DEKVLOEREN 
Dekvloeren 

Dekvloeren van zand-cement (met voldoende dekking over diverse liggende leidingen) worden aangebracht op de vloer van: 
 de begane grond (voorzien van krimpwapening ter plaatse van vloerverwarming), uitgezonderd de meterkastruimte.  
 de 1ste verdieping en 2de verdieping (zolder) uitgezonderd eventueel achter de knieschotten. 
 
De cementafwerkvloer is in principe alleen geschikt voor losliggende vloerbedekking. Voor het aanbrengen van vaste vloerbedekking zoals bijvoorbeeld vloertegels, PVC 
vloer, gietvloer, siergrind, etc. dient afhankelijk van het advies van de leverancier, de vloer eerst te worden geëgaliseerd en eventueel te worden voorzien van 
krimpwapening (voor rekening van de verkrijger). Ter plaatse van vloerverwarming wordt de cementdekvloer standaard voorzien van krimpwapening. 
In verband met de vloerleidingen is het niet mogelijk in de dekvloeren te boren, hakken, spijkeren en of te nieten. 
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AFBOUWTIMMERWERK 
Binnenaftimmerwerk 

De achterwand van de meterkast te voorzien van een meterschot volgens voorschrift van het stroomleverende bedrijf. Vloerplinten worden niet geleverd en aangebracht. 
Constructief noodzakelijke knieschotten, of op tekening aangegeven knieschotten, worden samengesteld van regelwerk waartegen houten plaatmateriaal wordt 
aangebracht. In de knieschotten worden inspectieluiken aangebracht, 1 per ruimte/zijde. 
In de kruipluikomranding wordt een kruipluik aangebracht van vochtbestendige cementvezelplaat, met naad- en kierdichting, ingelaten ring en voorzien van isolatie. 
Ventilatiekanalen c.q. standleidingen worden afgetimmerd met multiplex, behalve op de zolder(s) of vliering. Ter plaatse van hoekkozijnen en brede gevelpuien kan de 
binnenzijde boven het kozijn worden afgetimmerd met multiplex. 

 
BINNENINRICHTING 

Keukeninrichting 
Exclusief levering en montage van een keuken. 

 
BEGLAZING 

Gevelbeglazing 
De beglazing van buitenkozijnen, -ramen en -deuren bestaat, voor zover niet anders aangegeven, uit isolerend dubbel glas HR++. 
Inzake toepassing van veiligheidsglas volgens NEN 3569 “veiligheidsbeglazing in gebouwen” en/of NEN 2608 melden wij u dat deze niet door het BBL wordt vereist. In onze 
woningen wordt derhalve geen veiligheidsglas toegepast. Wij voldoen hiermee aan de waarschuwingsplicht conform het BBL hetgeen vrijwaring biedt van eventuele 
schadeclaims. Indien gewenst kunnen we uiteraard tegen meerprijzen veiligheidsbeglazing aanbieden. 

 
SCHILDERWERK 

Algemeen 
Al het binnen- en buitenhoutwerk in het zicht of in aanraking met buitenmetselwerk wordt fabrieksmatig voorbehandeld. 
Fabrieksmatig afgelakte radiatoren, binnendeuren en stalen binnendeurkozijnen (wit) worden in het werk niet meer behandeld. 
De houten trappen (inclusief trapspillen, traphekken en muurleuningen) worden fabrieksmatig wit gegrond.  
In het zicht blijvend kaphout, knieschotten, dakplaten, houten balklaag van de berging blijven onbehandeld. 
Afschilderen op de bouw door de verkrijger. 
 

BEHANGWERK 
Behangwerk 

De wanden van de geïsoleerde ruimte worden behangklaar opgeleverd. Dit wil zeggen dat gemetselde wanden worden voorzien van gipsraapwerk en zijn geschikt om te 
behangen. Houtskeletbouw wanden blijven onbehandeld. 

 
DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Dakgoten 
Langs de onderkanten van de hellende dakvlakken worden zinken goten aangebracht.                                                    

Hemelwaterafvoeren 
De buisleidingen voor de afvoer van hemelwater zijn van zink. 
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BINNENRIOLERING 
Binnenriolering 

De binnenriolering is van kunststof, inclusief alle benodigde hulpstukken. 
 
WATERINSTALLATIES 

Koud- en warmwaterinstallatie 
De waterleiding uit te voeren in de vereiste diameter en te installeren volgens de betreffende voorschriften van de plaatselijke waterleidingmaatschappij. 

  De leidingen worden over het algemeen in de wanden weggewerkt. 
 
Waterleiding-koud (in rood koper of kunststof meerlagen buis) volgens NEN 1060 

 hoekstopkraan gootsteen en afgedopte aansluiting t.b.v. vaatwasmachine in de keuken  
 wandcloset en handwasbakje in toiletruimte  
 wastafel, douchemengkraan, en het wandcloset in de badkamer van de hoekwoning (wandcloset in badkamer bij de tussenwoning is optioneel) 
 wasmachinekraan en lucht-water warmtepomp op zolder 

 
Waterleiding-warm (in rood koper of kunststof meerlagen buis) volgens NEN 1060 

Vanaf de lucht-water warmtepomp de warmwaterleidingen in de vereiste diameter te leggen naar: 
 hoekstopkraan gootsteen in de keuken 
 wastafel en douchemengkraan in de badkamer (afgedopt) 

 
TEGELWERK en SANITAIR 

Vensterbanken 
Op de gemetselde binnenspouwbladen ter plaatse van raamkozijnen worden vensterbanken van Bianco C of gelijkwaardig aangebracht.  
Ter plaatse van de woonkamer breed circa 30 cm. In alle overige ruimten breed circa 25 cm.  
Geen vensterbanken worden aangebracht in bad-/doucheruimte en ter plaatse van de keukenopstelling. 

 
 Vloertegelwerk uitgaande van antraciet of grijze of donker taupe of licht taupe (keuze kleur) tegel afmeting 30 x 30 cm., recht legpatroon. 

Vloertegelwerk aangebracht in: 
 de toiletruimte 
 de bad-/doucheruimte 
Het vloertegelwerk is niet strokend met het wandtegelwerk. 
Onder de binnendeuren van de toiletruimte en bad-/doucheruimte worden hardstenen dorpels aangebracht. 

 
Wandtegelwerk uitgaande van witte tegel (keuze glans of mat) afmeting 20 x 40 cm., liggend verlijmd 

Wandtegelwerk aangebracht in: 
 de toiletruimte tot circa 1,50 m boven de vloer. 
 de bad-/doucheruimte verdieping hoog. 
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Voegwerk 
De vloertegels worden grijs en de wandtegels wit/lichtgrijs ingevoegd. 
Alle inwendige hoeken van het tegelwerk en naden tussen dorpels en kozijnen worden afgekit met sanitair kit (alleen in ruimten waar tegelwerk van toepassing is). 

 
De volgende sanitaire toestellen worden geleverd, gemonteerd en op de aan- en afvoerleidingen aangesloten, Procasa (kleur wit): 

toiletruimte: 
 vrijhangend wandcloset incl. inbouwreservoir en enkele zitting  
 handwasbakje met koudwaterkraan 

badkamer: 
 vrijhangend wandcloset incl. inbouwreservoir en enkele zitting in de eindwoningen (bouwnummers 8, 12, 13, 16, 17, 24), wandcloset in badkamer bij de 

tussenwoning (bouwnummers 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23) is optioneel. 
 wastafel met mengkraan en spiegel 
 douchemengkraan met glijstang, handdouche en vloersifon 
 elektrische designradiator  

zolder:  
 kraan met slangwartel t.b.v. wasmachine 

 
VERWARMINGSINSTALLATIE 

Algemeen 
Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd in de ruimten indien er verwarmingselementen geïnstalleerd zijn. Waarbij geldt dat in de woning de minimaal 
vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en bij gelijktijdige verwarming van deze ruimten. 

 
 Verblijfsruimten in de zin van het BBL zoals: 

 woonkamer, overige kamers en keuken:   22° Celsius 
 Verkeersruimten in de zin van het BBL, zoals: 

 gang / hal:      18° Celsius 
 toilet, overloop en open zolder (geen radiator):  18° Celsius 
 bijkeuken:      15° Celsius 
 douche- en/of badruimte:     22° Celsius 

 
Lucht-water warmtepomp 

Op zolder wordt een lucht-water warmtepomp (gecombineerd met een ca. 185 liter interne boiler) geleverd en geplaatst, met voldoende capaciteit (minimaal CW-4) voor 
het verwarmen van de woning en het bereiden van tapwater. De lucht-water warmtepomp bestaat uit een binnenopstelling en een buitenunit. De buitenunit in de nabijheid 
van de buitenberging (zie tekening). Binnenopstelling blijft in het zicht. 

 
Vloerverwarming 

De begane grond (m.u.v. de berging) wordt voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming.  
De vloerverwarmingsverdeler wordt in de nabijheid van de lucht-water warmtepomp, in de hal of onder de trap gemonteerd. 
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Verwarmingselementen 
De verwarmingselementen in de verblijfsruimten 1ste verdieping worden uitgevoerd als lage temperatuur radiatoren en zijn fabrieksmatig afgelakt. De plaatsen zullen t.z.t. 
door de installateur van het uitvoerend bouwbedrijf definitief bepaald worden op basis van een capaciteitsberekening. Deze convectoren zijn “zelf vragend”. De 
hoofdbadkamer wordt verwarmd door een E-designradiator, voorzien van ronde buizen in de kleur wit (deze is ondergebracht in de post sanitair en tegelwerk). 

Temperatuurregeling 
De temperatuurregeling vindt plaats in de woonkamer door middel van een kamerthermostaat behorend bij de lucht-water warmtepomp. De lage temperatuur radiatoren in 
de slaapkamers op de verdieping zijn voorzien van een thermostaatknop met na-regeling. 
 

MECHANISCHE VENTILATIE 
Ventilatie-unit 

De lucht wordt mechanisch afgezogen door middel van een ventilatie-unit. De bediening door middel van een 3-standen schakelaar die in de badkamer (1ste verdieping) 
wordt geplaatst. De mechanische luchtafzuiging vindt plaats in: 
 de kookruimte 
 de bad-/doucheruimte 
 de toiletruimte 
 bij de wasmachineopstelling 

Wasemkap 
Deze is voor rekening van de verkrijger inclusief alle voorzieningen, op te nemen in het keukenplan. Men dient bij het gebruik van de wasemkap (uitgangspunt is 
recirculatie) rekening te houden dat dit de werking van de mechanische ventilatie kan ontregelen. 

Kanalen 
De kanalen van de mechanische ventilatie-installatie zijn van verzinkt plaatstaal (brandwerend). De kanalen worden middels leidingkokers weggewerkt. Op de 2de 
verdieping (zolder) zijn de kanalen niet weggewerkt. 

 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Elektra-installatie (conform NEN 1010, doch minimaal conform afwerkstaat) 
In de 3F meterkast bevinden zich standaard 5 groepen (1 algemene groepen, 1 groep voor de wasmachine, 1 groep voor kooktoestel met perilex aansluiting, pv-installatie 
en lucht-water warmtepomp), aardlekschakelaars, een beltrafo en een hoofdschakelaar. 

Elektraleidingen 
Elektraleidingen worden in wanden en vloeren weggewerkt, voor zover niet anders aangegeven. Opbouw montage komen voor op zolder en in de ongeïsoleerde bergingen. 
Circa hoogtes inbouwmaterialen, tenzij anders op tekening aangegeven: 
 wandcontactdozen in de woonkamer/eethoek  300 mm. +vloer 
 wandcontactdozen in de werk-/slaapkamers   300 mm. +vloer 
 wandcontactdozen in overige ruimten (bijv. hal)  1050 mm. +vloer 
 dozen voor schakelaars     1050 mm. +vloer 
 wandcontactdozen in keuken    1250 mm. +vloer 
 wandcontactdoos t.b.v. wasmachine   1250 mm. +vloer 
 aansluitingen in badkamer(s)    conform eisen 
De plaats van de lichtaansluitpunten, schakelaars en wandcontactdozen en dergelijke van de elektrische installatie wordt door de  uitvoerende installateur aangeleverd. 
(aantallen volgens afwerkstaat). 
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Het schakelmateriaal en wandcontactdozen en dergelijke zijn van kunststof, volledig inbouw. Uitgezonderd daar waar leidingen in het zicht zijn gemonteerd (op zolder of 
eventueel in ongeïsoleerde ruimte), daar wordt type opbouw toegepast. 

Rookmelder 
Ter plaatse van de hal, overloop en zolder, welke toegankelijk met vaste trap, worden tegen het plafond rookmelders gemonteerd. 
De rookmelders zijn onderling gekoppeld. Ten behoeve van de elektrische voeding worden de rookmelders aangesloten op de elektrische installatie van de woning. 

 
TERREININVENTARIS 

Tuin en Terreininventaris 
a. Op de erfgrens worden, conform de situatietekening hagen met een hoogte (60-80 cm.) geplant. 
b. Op de erfgrens met het openbaar gebied en het achterpad wordt, conform de situatietekening, een gaashekwerk (hoogte 2,0 m.) met jonge aanplant hedera (hoogte 

100-125 cm.) aangebracht. Elke woning grenzend aan het achterpad is tevens voorzien van een staafmatpoort (breedte 1,0 m.). 
c. De tussenwoningen hebben een pad naar de voordeur van 1,2 m. breed van sierbetontegels a 30 x 20 cm. in halfsteensverband, kleur antraciet. 
d. De hoekwoningen met aangebouwde berging (bouwnummers 12, 13, 16, 17 en 24) hebben een oprit van 3,0 m. breed van sierbetontegels a 30 x 20 cm. in 

halfsteensverband, kleur antraciet. 
Voordeurlichtpunt, huisnummerbord en brievenbus  

Ter plaatse van de voordeur van de woning wordt een lichtpunt met armatuur, huisnummerbord en brievenbus aangebracht. 
 

 
 
 
AFWERKSTAAT 

 
Hal 
vloer cement afwerkvloer 
wanden behangklaar 
plafond spuitwerk 
installatie belinstallatie 
 lichtpunt op schakelaar 
 wisselschakelaar t.b.v. overloop 
 schakelaar t.b.v. buitenlamp 
 wandcontactdoos 
 rookmelder 
 
Toilet 
vloer cementdekvloer 
wanden wandtegels tot circa 150 cm boven de vloer  
plafond spuitwerk 
installatie lichtpunt op schakelaar 
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Keuken 
vloer cement afwerkvloer 
wanden behangklaar 
plafond spuitwerk 
installatie lichtpunt op schakelaar 
 dubbele wandcontactdoos per 7 m² (minimaal 2) 
 wandcontactdoos voor recirculatiekap, 
  wandcontactdoos voor koelkast 
 perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken 2x 230V 
 
Woonkamer 
vloer cement afwerkvloer 
wanden behangklaar 
plafond spuitwerk 
installatie lichtpunt op schakelaar 
 dubbele wandcontactdoos per 7 m² (minimaal 4) 
  thermostaat t.b.v. lucht-water warmtepomp 
 
 
 
 
Aangebouwde stenen berging (bouwnummers 12, 13, 16, 17 en 24) 
vloer cement afwerkvloer 
wanden behangklaar 
plafond spuitwerk 
installatie lichtpunt op schakelaar 
 dubbele wandcontactdoos 
 
Niet aangebouwde houten berging (bouwnummers 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 en 23)  
vloer betonvloer 
wanden houten regelwerk met houten delen 
plafond houten balklaag met houten dakbeschot 
installatie lichtpunt op schakelaar 
 wandcontactdoos 
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Overloop 
vloer cement afwerkvloer 
wanden behangklaar 
plafond spuitwerk 
installatie lichtpunt op wisselschakelaar 
 wisselschakelaar t.b.v. zolder 
 wandcontactdoos 
 rookmelder 
 
Slaapkamer 
vloer cement afwerkvloer 
wanden behangklaar 
plafond spuitwerk 
installatie lichtpunt op schakelaar 
 dubbele wandcontactdoos per 7 m² (minimaal 2) 
 
Badkamer 
vloer vloertegels 
wanden wandtegels tot plafond 
plafond spuitwerk 
installatie lichtpunt op schakelaar 
 lichtpunt op schakelaar boven wastafel 
 wandcontactdoos bij wastafel 
 schakelaar voor mechanische ventilatie  
 aansluiting t.b.v. E-designradiator (hoofdbadkamer) 
 
 
 
Zolder (2de verdieping) 
vloer cement afwerkvloer 
wanden behangklaar 
plafond kapconstructie in het zicht 
installatie lichtpunt op schakelaar  
 wandcontactdoos 
 rookmelder  

 aansluiting voor wasmachine 
  

NB:  zie voor de plaats van de aansluitingen voor de lucht-water warmtepomp en de mechanische ventilatie-unit de tekening 
 
 



     Technische omschrijving / 17 woningen Dotterbloem Angerlo / versie juni 2025                                                 Pagina 16 van 16 

 

KLEUR EN MATERIALENSTAAT 
 
Onderdeel    Materiaal    Kleur     Toelichting 
 
Metselwerk     baksteen    bronsgroen handvorm, wf    grijs gevoegd - bouwnummers 8 t/m 12 & 21 t/m 24 
Metselwerk     baksteen    blauwrood genuanceerd handvorm, wf  antraciet gevoegd - bouwnummers 13 t/m 20 
 
Lateien     metaal     naturel     verzinkt 
 
Kozijnen, ramen en deuren  kunststof    leembruin RAL 8003    voordeur met glasopening  
Dubbele bergingdeuren met kozijn  hardhout    leembruin RAL 8003    gegroefd 
Bergingdeur met kozijn tuinberging  hardhout    antraciet RAL 7016   met glasopening  
 
Gevelbekleiding woning   thermisch gemodificeerd vurenhout  leembruin Ral 8003   gegroefd 
Gevelbekleiding tuinberging  geïmpregneerd vurenhout   naturel     gegroefd 
 
Balkonhekwerk    metaal     zwart Ral 9004    spijlenhekwerk 
 
Dakbedekking    keramische pan    vulkaanzwart edeleangobe   verankerd 
 
Gevelafwerking    aluminium lekdorpels   leembruin  Ral 8003   waterslagen raamkozijn  
      
Dakrandafwerking   onderhoudsarm kunststof of aluminium wit RAL 9010    pannendak overstek 
     aluminium    grijs naturel    platdak randafwerking 
 
Voordeurluifel    onderhoudsarm kunststof of aluminium grijs RAL 7032    glad 
 
Goten en hemelwaterafvoeren  zink     naturel     bakgoot met ronde afvoeren 
 
Bestrating    beton     antraciet     voordeurpad - oprit 
 
 
 
 
 
Showroom Sanitair & Tegelwerk  BMN Home heet u van harte uit in de showroom Nijverdal. U wordt door BMN Home gebeld voor het maken van een afspraak.  
     Tijdens het bezoek laat de showroommedewerker u het sanitair en tegelwerk zien van uw badkamer en toilet.  
     U kunt naar hartenlust andere materialen uitzoeken in de showroom om uw droombadkamer samen te stellen. 
 

    Daarnaast bent u ook van harte welkom om geheel vrijblijvend een keuken te laten samenstellen naar uw wensen.  
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ALGEMENE TOELICHTING 
voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en bijbehorende 
Algemene Voorwaarden met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling 
nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. 
 
Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 2024. 

 
Bij deze Algemene Toelichting horen: 
- Aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 

2024; 
- Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld door 

Woningborg N.V. op 01 januari 2024. 

 
NAAM 

 
Aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), met toepassing van de Woningborg garantie- en 
waarborgregeling nieuwbouw. 
 

ALGEMEEN 
 
Onder het woord akte wordt uitsluitend de aannemingsovereenkomst verstaan. Onder de term overeenkomst wordt 
begrepen het gehele complex van documenten, zoals de aannemingsovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en 
deze Algemene Toelichting. 
De Ondernemer mag niet afwijken van de officiële tekst en volgorde van de artikelen van de modelovereenkomst. 
 
Heel belangrijk is dat de overeenkomst volledig wordt ingevuld. Bij sommige artikelen is een keuzemogelijkheid 
aangegeven. Een keuze kan door de Ondernemer soms tevoren zijn gedaan. 
Waar termijnen worden genoemd dient goed op het eventueel verstrijken van deze termijnen te worden gelet. 
 
Het is voor de Verkrijger van groot belang erop te letten, dat alle bijlagen – zoals vermeld bij I van de 
aannemingsovereenkomst – en de door de Ondernemer op te maken berekening van de hoogte van de eventuele 
subsidie die de Verkrijger mag verwachten, ter hand worden gesteld. 
Voorts doen partijen er verstandig aan de bijlagen te paraferen. 
 

AANNEMINGSOVEREENKOMST 
 
Het eventueel onder II.A. genoemde bedrag is het totaal van de al vervallen termijnen en is nader gespecificeerd in 
artikel 4 lid 3. 
 
Het onder II.B. genoemde bedrag is het totaal van de nog niet vervallen termijnen van de aanneemsom. 
Het eventueel onder II.C. genoemde bedrag is de som van de verschuldigde financieringsvergoeding over de bedragen 
van II.A. 
 
Artikel 1 Bedenktijd 
De aannemingsovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. Een mondelinge aannemingsovereenkomst is nietig. 
De bedenktijd van 1 kalenderweek gaat in 1 dag nadat de door beide partijen ondertekende overeenkomst aan de 
Verkrijger ter hand is gesteld en loopt 7 dagen later om 24.00 uur af. 
De Verkrijger kan binnen 1 week na ingang van de bedenktijd zonder opgaaf van redenen en zonder verdere 
consequentie de overeenkomst ontbinden. Doorslaggevend daarbij is de datum waarop de Verkrijger de verklaring heeft 
uitgebracht. Dit noemt men de zogenaamde “verzendtheorie”. Meestal zal dit de datum zijn waarop de Verkrijger de 
verklaring heeft verzonden. Het verdient dan ook aanbeveling (om bewijsproblemen te voorkomen) de ontbinding 
schriftelijk bij aangetekende brief te laten plaatsvinden. 
 
Artikel 2 Levering 
Het is de bedoeling dat het perceel grond pas in eigendom aan de Verkrijger wordt geleverd binnen 6 weken nadat 
vaststaat dat de Verkrijger de aannemingsovereenkomst niet meer kan ontbinden omdat hij (indien van toepassing): 
a. geen financiering krijgt; en / of 
b. geen huisvestingsvergunning krijgt, of de schriftelijke toezegging daartoe; en / of 
c. geen Nationale Hypotheek Garantie krijgt. 
 
Daarnaast dient de Verkrijger vóór de Levering in het bezit te zijn gesteld van het Woningborg-certificaat. 
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Aan geen van de in artikel 2 van de aannemingsovereenkomst gestelde voorwaarden behoeft te worden voldaan 
wanneer de Levering geschiedt middels een zogenaamde “Groninger-akte” (levering onder ontbindende voorwaarden 
met uitgestelde betaling). 
De ontbindende en, indien van toepassing, de opschortende voorwaarden uit de aannemingsovereenkomst die ten tijde 
van de Levering nog als niet vervuld dan wel niet vervallen dienen te worden beschouwd, dienen alsdan als ontbindende 
voorwaarden in de akte van levering te zijn opgenomen. 
 
Artikel 3 (B) Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot 
Indien een waarborgsom is voldaan, zal de Notaris in de regel voor een passende rentedragende bewaring zorgdragen. 
 
De Ondernemer mag een zekerheid van de Verkrijger bedingen tot maximaal 10% van de aanneemsom. Dit kan een 
waarborgsom, een bankgarantie of de verpanding van het bouwdepot zijn, zulks ter keuze van de Verkrijger. 
 
De waarborgsom ter grootte van 10% van de aanneemsom wordt verrekend met de laatste 10% van de aanneemsom. 
De Verkrijger machtigt hiertoe de Notaris. Dit is het geval in de situatie dat de Ondernemer bij de aankondiging van de 
oplevering een aan het depot gelijkwaardige zekerheid van 5% van de aanneemsom ten behoeve van de Verkrijger heeft 
gesteld, die bij oplevering ingaat (i.v.m. het opschortingsrecht van de Verkrijger). 
 
Dit is alleen anders wanneer de Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering geen aan het depot gelijkwaardige 
zekerheid ten behoeve van de Verkrijger stelt. In dat geval strekt 50% van de waarborgsom rechtstreeks in mindering op 
de laatste aannemingstermijn. De andere 50% van de waarborgsom wordt omgezet in een 5% depot ten behoeve van 
de Verkrijger. 
 
Een eventuele door of namens de Verkrijger gestelde bankgarantie of een verpand bouwdepot vervalt bij betaling van de 
laatste aannemingstermijn.  
 
Artikel 4 lid 1 Termijnen en betalingsregeling 
In dit artikel worden de grootte van de termijnen (gedeelten van de aanneemsom) en de tijdstippen van betaling van de 
termijnen van de aanneemsom ingevuld. 
Dit is de termijnregeling van Woningborg. Behalve de 10% zekerheid, als bedoeld in artikel 3, zijn vooruitbetalingen 
niet toegestaan. De facturen van de Ondernemer moeten derhalve – bij benadering – gelijke tred houden met de 
voortgang van de bouw en / of de waarde van het gebouwde. Dit wordt verzekerd via de termijnregeling van 
Woningborg. 
 
Via https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/veelgestelde-vragen/termijnregelingen-eengezinshuizen/ kan de 
Verkrijger in de meeste gevallen nagaan welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten zijn voordat een termijn 
gefactureerd mag worden. 
 
De Verkrijger wordt geacht na te gaan of de werkzaamheden op grond waarvan de Ondernemer de Verkrijger een 
factuur heeft gezonden, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In dit kader is het mogelijk om, uitsluitend in overleg en na 
voorafgaande afspraak met de Ondernemer, een bezoek aan de bouwplaats te brengen. 
Het is echter niet mogelijk om op willekeurige momenten de bouwplaats te betreden. Dit in verband met de 
verantwoordelijkheid van de Ondernemer dan wel het uitvoerend bouwbedrijf voor de veiligheid van medewerkers en 
bezoekers op de bouwplaats alsmede het verhoogde risico van schade en letsel. In het geval dat een bezoek aan uw 
woning niet tot de mogelijkheden behoort, kan door of namens de Ondernemer aangeleverd beeldmateriaal (film of foto) 
van uw woning ook tot geldig bewijs strekken. 
 
Artikel 4 lid 5 Uitstelrente 
Op grond van deze bepaling heeft de Verkrijger recht op uitstel van betaling tot de Levering. In ruil hiervoor is de 
Verkrijger aan de Ondernemer een uitstelrente verschuldigd over vóór de Levering vervallen termijnbetalingen. 
 
Het is van belang dat de Verkrijger géén termijnbetalingen verricht zolang de Levering van de grond (met de eventueel 
daarop reeds gebouwde opstallen) nog niet heeft plaatsgevonden en nog niet in het bezit is gesteld van het Woningborg-
certificaat. 
Met name wanneer de Ondernemer onverhoopt vóór de Levering en vóór afgifte van het certificaat failliet gaat, loopt de 
Verkrijger in dit geval een groot financieel risico. 
Betalingen die door of namens de Verkrijger zijn verricht vóór afgifte van het Woningborg-certificaat en 
bovendien ook vóórdat de Levering heeft plaatsgevonden, vallen niet onder de insolventiewaarborg van 
Woningborg. 
Zie hiervoor het betreffende artikel in de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. 
 
Artikel 4 lid 8 Betalingsregeling meer- en minderwerk 

https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/veelgestelde-vragen/termijnregelingen-eengezinshuizen/
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Meer- en / of minderwerk moet schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 
Bij opdracht van méér meerwerk dan minderwerk mag de Ondernemer aan de Verkrijger 25% van het gesaldeerde 
meer- en minderwerk factureren. Wanneer de Verkrijger méér minderwerk dan meerwerk is overeengekomen, zal 
verrekening daarvan bij de eerstvolgende termijn van de aanneemsom plaatsvinden. 
Vaak wordt er, in geval van méér meerwerk dan minderwerk, gekozen om het resterende bedrag bij oplevering te 
factureren maar de Ondernemer mag de Verkrijger het resterende bedrag ook per meerwerkonderdeel factureren. Mits 
gereed uiteraard. 
 
Artikel 5 lid 1 Bouwtijd en start werkbare werkdagen 
Ingeval van vrijstaande woningen geldt als ‘start bouw van de woning’: 
a. het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de betreffende woning; óf 
b. indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan 

de start van het heiwerk van de betreffende woning; óf 
c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een zich onder het 

perceel van de onderhavige woning bevindende bron ten behoeve van (bijvoorbeeld) een WKO installatie. 
 
Ingeval van geschakelde woningen geldt als ‘start bouw van de woning’: 
a. het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het blok waarvan de 

onderhavige woning deel uitmaakt; óf 
b. indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan 

de start van het heiwerk van het blok waarvan de onderhavige woning deel uitmaakt; óf 
c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een (de) zich onder de 

percelen van het blok waarvan de onderhavige woning deel uitmaakt bevindende bron(nen) ten behoeve van 
(bijvoorbeeld) een WKO installatie voor de onderhavige woning of alle woningen van het blok. 

 
Als ‘aanvang bouw van de woning’ geldt niet: 
a. het plaatsen van één of meerdere bouwketen; 
b. het plaatsen van containers ten behoeve van opslag van materialen; 
c. het inrichten en / of omheinen en / of uitzetten van het bouwterrein; 
d. het slaan van de ‘officiële’ eerste heipaal, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen; 
e. het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand; 
f. het slopen van eventueel nog bestaande opstallen; 
g. het ontgraven van de grond ten behoeve van bijvoorbeeld saneringswerkzaamheden of de 

grondwaterhuishouding; 
h. het bouwrijp maken van het terrein. 
 
Artikel 7 leden 1, 2 en 3 Ontbindende Voorwaarden 
De tekst van deze leden bepaalt dat de Verkrijger binnen de in de overeenkomst genoemde termijnen na ondertekening 
van de akte de ontbinding van de overeenkomst in kan roepen als hij er niet in slaagt: 
1. een eventueel benodigd rentevoorstel ten behoeve van een hypothecaire geldlening te verkrijgen tegen een 

maandlast, die in dit lid moet worden ingevuld. Bij een levenhypotheek wordt onder de maandelijkse 
verplichtingen begrepen de rente en premie; en / of 

2. een eventueel benodigde huisvestingsvergunning te verkrijgen. Als regel kan de Ondernemer de Verkrijger 
inlichten omtrent de in de gemeente geldende regelingen ter zake van het verkrijgen van een 
huisvestingsvergunning; en / of 

3. de eventueel verlangde Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen. Op 1 januari 1995 is de Nationale 
Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ingevoerd. Deze regeling stelt voor het 
hele land uniforme regels bij het garanderen van hypothecaire geldleningen. 

 
Zorg ervoor dat de invulling van deze gegevens zorgvuldig geschiedt. 
 
Artikel 7 lid 6 Verlopen hypotheekofferte 
De datum van de Levering (van de grond) en van het verlijden van de hypotheekakte is meestal niet bekend bij het 
tekenen van de overeenkomst. De Verkrijger moet echter, indien benodigd, wel zijn financiering regelen. De situatie kan 
zich voordoen, dat het rentevoorstel niet (meer) gestand wordt gedaan tot aan de voorgenomen datum van de Levering. 
Om problemen, die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor de Verkrijger en de Ondernemer, op een redelijke wijze op 
te lossen, is lid 6 geschreven. Als het rentevoorstel verloopt vóór de definitieve datum van de Levering, is de Verkrijger 
verplicht een nieuw rentevoorstel ten behoeve van een hypothecaire geldlening aan te vragen. Als de rente inmiddels 
zodanig is gestegen, dat de maandlast van de nieuwe lening groter zou zijn dan de maandlast die is aangegeven in lid 1 
(B), dan heeft de Verkrijger alsnog het recht de ontbinding van de overeenkomst in te roepen. 
 
Artikel 8 Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw; Woningborg-certificaat 
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Vaak wordt in de overeenkomst een (voorlopig) planregistratienummer van Woningborg vermeld (beginnend met W-
20..). Dit nummer betekent nog niet dat het bouwplan al is geaccepteerd. U heeft pas zekerheid over de acceptatie door 
Woningborg als u van Woningborg het certificaat heeft ontvangen. 
 
Artikel 9 Afgifte weigering Woningborg-certificaat 
De Verkrijger doet er verstandig aan om te verifiëren of de Ondernemer inderdaad het Woningborg-certificaat heeft 
aangevraagd binnen de in artikel 8 lid 2 genoemde termijn. 
De Levering van de grond (en de woning voor zover al gebouwd) wordt in ieder geval uitgesteld, totdat zeker is dat het 
certificaat wordt verstrekt of, nog beter, al is afgegeven. 
Zo nodig kan de Verkrijger het Woningborg-certificaat zelf aanvragen. 
 
Artikel 13 Uitsluitingen 
Naast de verplichting om een woning te realiseren, kan de Ondernemer ook de verplichting hebben tot het verrichten van 
werkzaamheden of het aanbrengen van voorzieningen als in dit artikel bedoeld. Omdat al deze werkzaamheden / 
voorzieningen zich buiten de woning bevinden en niets van doen hebben met bouwtechnische kwaliteit van de woning, 
worden deze werkzaamheden / voorzieningen uitgesloten van de Woningborg garantie- en waarborgregeling 
nieuwbouw. 
 
Artikel 15 Opschortende voorwaarden 
Een overeenkomst aangegaan onder opschortende voorwaarden wil zeggen dat de overeenkomst op zich wel tot stand 
komt, maar, voor wat betreft de artikelen die worden benoemd in lid 2 van dit artikel, de verplichtingen pas ingaan nadat 
de opschortende voorwaarden vervuld zijn. Voor wat betreft een eventuele te behalen verkoopscore kan de Ondernemer 
deze als vervuld verklaren indien de verkoopscore niet behaald is maar alle overige opschortende voorwaarden wel 
vervuld zijn. 
 
Wanneer binnen de in dit artikel gestelde termijn niet alle opschortende voorwaarden zijn vervuld, wordt de 
overeenkomst van rechtswege geacht nimmer tot stand te zijn gekomen en zijn partijen niet meer aan elkaar gebonden. 
 
Bij niet tijdige vervulling van de opschortende voorwaarden, kan de Ondernemer de Verkrijger een schriftelijk 
verlengingsvoorstel van de termijn van de opschortende voorwaarden doen. Indien de Verkrijger hiermee wenst in te 
stemmen, dan zal deze verlenging door beide partijen voor akkoord getekend moeten zijn vóórdat de oorspronkelijke 
termijn voorbij is, wil zij rechtskracht hebben. 
 
Onder de in lid 1 sub b. bedoelde vergunningen wordt o.a. verstaan de omgevingsvergunning voor een (technische) 
bouwactiviteit en / of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en / of een omgevingsvergunning voor 
een flora- en fauna-activiteit en / of een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit. 
 
Artikel 16 Geschillenbeslechting 
Alle geschillen op grond van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht 
door middel van een arbitrageprocedure bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, hierna te noemen “de Raad”, of 
door middel van een procedure bij de gewone rechter. 
 
De Verkrijger heeft de keuze tussen een procedure bij de Raad of bij de gewone rechter. 
 
Indien de Ondernemer een procedure tegen de Verkrijger wil aanvangen moet hij eerst de Verkrijger bij aangetekende 
brief vragen of hij het geschil beslecht wenst te zien door de Raad dan wel door de gewone rechter. De Ondernemer 
moet daarbij voor de reactie van de Verkrijger een termijn van ten minste 1 maand in acht nemen. De Ondernemer is 
vervolgens gebonden aan de keuze van de Verkrijger. Indien de Verkrijger geen tijdige keuze maakt, dan is de 
Ondernemer vrij om te kiezen voor de Raad of de gewone rechter. 
 
Voor verdere bijzonderheden over een procedure bij de Raad op basis van het Woningborg Geschillenreglement, wordt 
verwezen naar de website www.raadvanarbitrage.nl/garantiewoningen/. 
 
Ondertekening en dagtekening; termijnen 
Bij het ondertekenen moet de Verkrijger de plaats waar en de datum waarop hij ondertekent invullen. 
Deze datum is mede van belang voor een eventuele ontbinding van de overeenkomst. Dat wordt hierna nader toegelicht. 
 
Partijen dienen er op toe te zien dat ieder van hen een door beiden getekend exemplaar van de akte ontvangt. 
 
Artikel 7 geeft de periode aan waarbinnen de Verkrijger de financiering (hypotheek met eventuele Nationale Hypotheek 
Garantie) en de eventuele huisvestingsvergunning moet regelen. Deze periode gaat in bij de ondertekening van de 
overeenkomst door de Verkrijger. 

http://www.raadvanarbitrage.nl/garantiewoningen/
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In artikel 8 en 9 echter begint de termijn (tijdsperiode) te lopen, nadat het door de Verkrijger ondertekende stuk door de 
Ondernemer ontvangen is. 
Daarom is het van belang, dat de Verkrijger kan aantonen, dat de stukken zijn verzonden of afgegeven. In dat laatste 
geval kan de Verkrijger van de Ondernemer of diens makelaar / verkoper een ontvangstbewijs (reçu) vragen. Voor de 
verzending van stukken zijn in de overeenkomst de mogelijkheden aangegeven. 
 
Afhankelijk van de inhoud van het artikel in de overeenkomst inzake opschortende voorwaarden, kan de situatie zich 
voordoen dat deze termijnen pas ingaan na het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden. 
 
Aparte handtekening voor de ontvangst van Algemene Voorwaarden, Algemene Toelichting en Woningborg 
garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 
Het is van belang om voor of bij het sluiten van de overeenkomst kennis te kunnen nemen van alle Algemene 
Voorwaarden, zoals de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige 
bouw). Zij moeten aan de Verkrijger door de Ondernemer ter hand zijn gesteld. 
De Verkrijger plaatst zijn handtekening voor de ontvangst van die voorwaarden pas als deze voorwaarden ook 
daadwerkelijk zijn ontvangen en in zijn bezit zijn. 
Hetzelfde geldt voor de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw en deze Algemene 
Toelichting. Ook deze moet de Ondernemer uiterlijk bij de aanbieding van de overeenkomst ter hand stellen. 
 
Ontbinding van de overeenkomst 
Op sommige plaatsen in de overeenkomst is aangegeven, dat de Verkrijger de ontbinding van de overeenkomst kan 
bewerkstelligen. In het Burgerlijk Wetboek is de ontbinding geregeld. De wet geeft aan degene die de overeenkomst wil 
ontbinden de keuze tussen ‘inroepen’ (via een brief) of ‘vorderen’ (aan de rechter vragen) om de overeenkomst te 
ontbinden. In sommige artikelen spreekt de overeenkomst naast inroepen ook over vorderen. Wanneer twijfel bestaat of 
de wanprestatie van voldoende gewicht is om de overeenkomst te ontbinden, kan het verstandig zijn de bevoegde 
rechter in te schakelen. Er kan ook gedeeltelijk worden ontbonden. Een ontbinding kan leiden tot het geheel of 
gedeeltelijk terugdraaien van de overeenkomst. 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 3 Wijzigingen op initiatief van de Ondernemer 
De Ondernemer mag wijzigingen doorvoeren in het bouwplan mits deze aantoonbaar noodzakelijk zijn. Maar hoe 
noodzakelijk ook, de wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van 
de woning. Is de wijziging ofwel niet noodzakelijk ofwel doet afbreuk aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en 
bruikbaarheid van de woning, zullen partijen in goed onderling overleg tot een vergelijk moeten zien te komen. Slechts 
wijzigingen die én noodzakelijk zijn én geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van 
de woning kunnen éénzijdig aan de Verkrijger worden medegedeeld op de wijze zoals in dit artikel van de Algemene 
Voorwaarden is beschreven. 
 
Artikel 7 Risico tijdens de bouw en verzekering 
Zolang de Ondernemer de woning genoegzaam verzekerd moet houden zal tenminste het risico van brand, storm, 
water- en ontploffingsschade gedekt zijn. 
 
Artikel 11 lid 1 Onwerkbare halve en hele werkdagen 
Bij omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Ondernemer valt onder meer te denken aan 
weersomstandigheden die het werken tijdelijk onmogelijk maken en / of omstandigheden die het gevolg zijn van door of 
vanwege overheidsinstanties opgelegde c.q. afgekondigde lockdowns en / of andere maatregelen. Een door of vanwege 
overheidsinstanties afgekondigde bouwstop ten gevolge van malversaties in de bouw onder verantwoordelijkheid van de 
Ondernemer valt vanzelfsprekend niet onder de omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Ondernemer. 
 
Artikel 11 lid 2 Start bouw 
Nadat de Verkrijger de overeenkomst heeft getekend, moet binnen 6 maanden daarna met de bouw van het complex 
waarvan zijn woning deel uitmaakt, zijn begonnen. 
 
Afhankelijk van de inhoud van het artikel in de overeenkomst inzake opschortende voorwaarden, kan de situatie zich 
voordoen dat deze termijn pas ingaat na het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden. 
 
Onder ‘complex’ kan worden verstaan: “het aantal woningen dat onderdeel uitmaakt van het totale bouwplan”. 
 
Ingeval van vrijstaande woningen geldt als ‘aanvang bouw complex’: 



 
 
 
 

 
 

 

Paraaf de Ondernemer:     Paraaf de Verkrijger: 
 

 

aannemingsovereenkomst eengezinshuizen(projectmatige bouw) 2024 - algemene toelichting 6 / 7 
vastgesteld op 01 januari 2024 

a. het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van de eerste woning van het 
complex; óf 

b. indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan 
de start van het heiwerk van de eerste woning van het complex; óf 

c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een zich onder het 
perceel van de onderhavige woning bevindende bron ten behoeve van (bijvoorbeeld) een WKO installatie. 

 
Ingeval van geschakelde woningen geldt als ‘aanvang bouw complex’: 
a. het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het eerste blok woningen van 

het complex; óf 
b. indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van de grond, dan 

de start van het heiwerk van het eerste blok woningen van het complex; óf 
c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een (de) zich onder de 

percelen van het blok waarvan de onderhavige woning deel uitmaakt bevindende bron(nen) ten behoeve van 
(bijvoorbeeld) een WKO installatie voor de onderhavige woning of alle woningen van het blok. 

 
Als ‘aanvang bouw complex’ geldt niet: 
a. het plaatsen van één of meerdere bouwketen; 
b. het plaatsen van containers ten behoeve van opslag van materialen; 
c. het inrichten en / of omheinen en / of uitzetten van het bouwterrein; 
d. het slaan van de ‘officiële’ eerste heipaal, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen; 
e. het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand; 
f. het slopen van eventueel nog bestaande opstallen; 
g. het ontgraven van de grond ten behoeve van bijvoorbeeld saneringswerkzaamheden of de 

grondwaterhuishouding; 
h. het bouwrijp maken van het terrein. 
 
Artikel 11 leden 2, 5 en 6 Gefixeerde schadevergoeding en de mogelijkheid tot verrekening daarvan 
In relatie tot de leden 2, 5 en / of 6 kan voor de Verkrijger het recht ontstaan op een (gefixeerde) schadevergoeding. De 
vraag is daarbij of en, zo ja, wanneer deze (gefixeerde) schadevergoeding kan worden verrekend. 
De overschrijding wordt uitgedrukt in kalenderdagen. Er wordt geen rekening gehouden met onwerkbare werkdagen, 
vakanties, etc. 
Voor het aantal overschreden dagen waarover geen discussie bestaat, kan de (gefixeerde) schadevergoeding worden 
verrekend met de eerstvolgende termijn(en) van de aanneemsom. 
Wanneer de Verkrijger bijvoorbeeld van mening is dat de Ondernemer 50 kalenderdagen te laat is met ofwel de start van 
de bouw ofwel met de oplevering van de woning en de Ondernemer vindt dat er ‘slechts’ sprake is van 30 kalenderdagen 
overschrijding, dan bestaat er over 30 kalenderdagen geen discussie en komen deze voor verrekening in aanmerking. 
Voor de resterende 20 dagen zal de Verkrijger, indien minnelijk overleg niet tot het voor hem gewenste resultaat leidt, 
een procedure moeten starten tegen de Ondernemer. 
 
Artikel 11 lid 4 Oplevering, artikel 14 Herstel tekortkomingen en artikel 15 Onderhoudsperiode met garantie en 
aansprakelijkheid van de Ondernemer 
In deze artikelen wordt de opleveringsprocedure beschreven en de aansprakelijkheid van de Ondernemer na de 
oplevering. 
Op het moment dat de Verkrijger de sleutels van de woning in ontvangst neemt, gaan in principe alle risico's op hem 
over. 
De oplevering is tevens belangrijk, omdat de Verkrijger en de Ondernemer dan een rapport opstellen van de 
tekortkomingen aan de woning. Het is daarom van groot belang dat de woning zo nauwkeurig mogelijk wordt 
geïnspecteerd en het opleveringsrapport zo zorgvuldig en volledig mogelijk wordt opgesteld. Dat geeft de Ondernemer 
zoveel mogelijk inzicht in de omvang van de herstelwerkzaamheden hetgeen bijdraagt tot een spoedige en efficiënte 
afwikkeling. 
De Ondernemer dient de bij de oplevering geconstateerde tekortkomingen onverwijld, maar in ieder geval binnen 3 
maanden na oplevering te herstellen. 
 
Na de oplevering begint de onderhoudsperiode met garantie van 6 maanden te lopen. Deze garantie is ruim gesteld en 
omvat alle tekortkomingen die in de onderhoudsperiode door de Verkrijger worden gesignaleerd. Het is verstandig 
eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk schriftelijk aan de Ondernemer te melden. 
Na de onderhouds- c.q. garantieperiode van 6 maanden is de Ondernemer – behoudens de in artikel 15 lid 2 genoemde 
gevallen – niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan de woning. 
 
Waar in deze artikelen wordt gesproken over "tekortkomingen" wordt gedoeld op alle gevallen waarbij de Ondernemer in 
enig opzicht zijn verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst niet (waaronder ook: niet tijdig, volledig of 
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behoorlijk) nakomt. Het gaat daarbij zowel om gebreken als om ontbrekende zaken, verkeerde leveringen, andere 
uitvoering etc. 
 
Artikel 12 en 13 Opschortingsrecht 
De Verkrijger heeft in beginsel het recht om bij de oplevering van een woning de laatste 5% van de aanneemsom in 
depot bij de Notaris te storten, in plaats van aan de Ondernemer te betalen. Indien de laatste aannemingstermijn 5% van 
de aanneemsom of meer bedraagt, dient het depot volledig uit de betaling van de laatste aannemingstermijn betaald te 
worden. Slechts wanneer de laatste termijn minder dan 5% van de aanneemsom bedraagt, is het toegestaan het 
ontbrekende deel van het depot uit een eerdere termijn aan de Notaris over te maken. 
 
Dit recht (om 5% van de aanneemsom in depot bij de Notaris te storten) heeft de Verkrijger niet in het geval dat de 
Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering een aan het depot gelijkwaardige zekerheid van 5% van de 
aanneemsom ten behoeve van de Verkrijger heeft gesteld, die ingaat op de datum van oplevering en waarvan een kopie 
door de Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering aan de Verkrijger wordt gestuurd. De Notaris controleert of 
de aan het depot gelijkwaardige zekerheid aan de wet en de overeenkomst voldoet en als genoegzame vervanging voor 
het depot kan fungeren. De Notaris bewaart de originele aan het depot gelijkwaardige zekerheid. 
 
Hetzelfde geldt voor het geval de Ondernemer geen aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt en de Verkrijger bij het 
aangaan van de overeenkomst een waarborgsom ten behoeve van de Ondernemer heeft gestort. De laatste 50% van 
deze waarborgsom wordt dan bij de oplevering automatisch omgezet in een depot ten behoeve van de Verkrijger. De 
Verkrijger behoeft in dat geval dus zelf niets te doen. 
 
Het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid is bedoeld als zekerheid voor de nakoming door de Ondernemer 
van zijn verplichtingen jegens de Verkrijger ten aanzien van de bij de oplevering en / of binnen 3 maanden daarna 
geconstateerde tekortkomingen. 
 
In plaats van het depot mag de Ondernemer ook een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stellen. Als de Ondernemer 
een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt moet de Notaris het depot aan de Ondernemer uitbetalen. 
 
Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde kennisgevingen aan de Verkrijger en 
de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger maakt desondanks geen gebruik van zijn bevoegdheid tot het geheel of 
gedeeltelijk opschorten/blokkeren van het depot, valt het depot bij de Notaris van rechtswege vrij aan de Ondernemer. 
Wanneer de Ondernemer de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde kennisgevingen aan de Verkrijger en 
de Notaris heeft verstuurd en de Verkrijger vóór het verstrijken van de 3 maanden termijn aan de Notaris doorgeeft dat 
hij de verdere betaling van bedragen wil blijven opschorten, mag dit alleen indien er na 3 maanden na oplevering (nog) 
tekortkomingen bestaan. De Verkrijger dient aan de Notaris aan te geven tot welk bedrag hij het depot wenst te 
handhaven. Dit dient in een redelijke verhouding te staan met de nog door de Ondernemer te leveren prestatie. 
Wanneer de Ondernemer (een van) de in lid 3 van het artikel “Opschortingsrecht” bedoelde kennisgevingen niet heeft 
verstuurd, blijft het depot, ook al heeft de Verkrijger het depot niet binnen 3 maanden na oplevering 
opgeschort/geblokkeerd, onder berusting van de Notaris. 
 
Hetzelfde geldt voor het geval er sprake is van een aan het depot gelijkwaardige zekerheid is van de Ondernemer. 
 
In lid 6 van artikel 12 is geregeld dat de Verkrijger aan de Ondernemer schadevergoeding verschuldigd kan worden 
nadat 3 maanden na oplevering zijn verstreken. Dit is het geval wanneer er geen redenen meer zijn die de opschorting 
rechtvaardigen, maar de Verkrijger weigert om het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid te laten vervallen. 
Deze schadevergoeding is vastgesteld op de wettelijke rente over het bedrag dat de Verkrijger na 3 maanden na 
oplevering ten onrechte heeft opgeschort. 
 
De Verkrijger kan het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid alleen uitwinnen op basis van een beslissing 
die partijen bindt. Dit is over het algemeen een beslissing van de arbiter of de gewone rechter. De Verkrijger zal dan in 
de procedure aanspraak moeten maken op schadevergoeding en expliciet aan de arbiter of de gewone rechter moeten 
vragen om verrekening daarvan met het depot c.q. de aan het depot gelijkwaardige zekerheid. Het is dus niet zo dat na 
verloop van 3 maanden de Verkrijger het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid eenzijdig kan uitwinnen. 
 
Elke vordering van de Verkrijger onder het depot of de aan het depot gelijkwaardige zekerheid zal nimmer meer kunnen 
bedragen dan maximaal het bedrag van de (restant) blokkade en is hoe dan ook gemaximeerd tot 5% van de tussen de 
Ondernemer en de Verkrijger overeengekomen aanneemsom. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van 
de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting 
GarantieWoning is verleend. 
 
Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 2024. 

 
Bij deze Algemene Voorwaarden horen: 
- Aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 

2024; 
- Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en bijbehorende 

Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 2024. 

 
Definities 
1. Onder aannemingsovereenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de schriftelijke 

aannemingsovereenkomst, ingevolge welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 
 
2. Onder Verkrijger wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene, die ingevolge de 

aannemingsovereenkomst de opdrachtgever is, en in die overeenkomst benoemd is als de Verkrijger. 
 
3. Onder Ondernemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene, die ingevolge de 

aannemingsovereenkomst de aannemer is, en in die overeenkomst benoemd is als de Ondernemer. 
 
4. Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst aangewezen 

Notaris. 
 
5. Onder woning wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de aannemingsovereenkomst genoemde 

opstal(len), waarvan de bouw door de Verkrijger aan de Ondernemer is opgedragen. 
 
6. Onder onroerende zaak wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het / de in de 

aannemingsovereenkomst genoemde perce(e)l(en) grond met de daarop te bouwen opstal(len). 
 
Omvang aannemingsovereenkomst 
 
Artikel 1 
Het bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst reeds gereedgekomen deel van de woning wordt geacht 
ingevolge de in de aannemingsovereenkomst vervatte aanneming van werk tot stand te zijn gekomen. 
 
Wijzigingen situatietekening 
 
Artikel 2 
1. Indien de Ondernemer ingevolge een overheidsvoorschrift of enige andere gegronde reden de situatie van de 

woning wijzigt ten opzichte van de ingevolge de aannemingsovereenkomst geldende situatietekening, zal hij de 
gewijzigde situatietekening bij de daartoe aangewezen Notaris deponeren en aan de Verkrijger ter hand stellen. 

 
2. Aan een dergelijke wijziging kan de Ondernemer nimmer het recht ontlenen op bijbetaling. 

Indien door de wijziging de waarde van de onroerende zaak vermindert, heeft de Verkrijger recht op 
schadevergoeding tot het beloop van die waardevermindering. 

 
3. Indien de wijziging zodanig ingrijpend is dat kan worden gesproken van een wezenlijk andere prestatie, is de 

Verkrijger gerechtigd de ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen. 
 
4. Indien de Verkrijger om voormelde redenen meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding 

respectievelijk ontbinding van de aannemingsovereenkomst, dient hij dat binnen een redelijke periode nadat 
hem de gewijzigde situatietekening ter hand is gesteld, schriftelijk – in geval van ontbinding bij aangetekende 
brief – aan de Ondernemer mede te delen. 

 
Wijzigingen op initiatief van de Ondernemer 
 
Artikel 3 
De Ondernemer is gerechtigd om, in de periode die begint bij ondertekening door de Verkrijger van de onderhavige 
overeenkomst en eindigt bij de oplevering in de zin van deze Algemene Voorwaarden, die wijzigingen in het bouwplan 
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aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan 
waarde en / of kwaliteit en / of uiterlijk en / of aanzien en / of bruikbaarheid van de woning; deze wijzigingen zullen in dat 
geval geen der partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. 
De Ondernemer zal de wijzigingen schriftelijk, en bij voorkeur middels aangetekende brief, binnen een redelijke periode, 
doch ten minste minimaal veertien (14) dagen voor de oplevering in de zin van artikel 11 lid 4 van deze Algemene 
Voorwaarden, kenbaar maken aan de Verkrijger. 
 
Wijzigingen in opdracht van de Verkrijger 
 
Artikel 4 
1. De Verkrijger kan de Ondernemer verzoeken wijzigingen in afwijking van de tekening of de technische 

omschrijving aan te brengen. 
 
2. De Ondernemer is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien naar zijn oordeel: 

a. gezien het stadium van de bouw de gevraagde wijziging ongewenst is te achten; 
b. die wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen, waaraan de woning moet 

voldoen. 
 
3. Doet zich geen der gevallen in het vorige lid van dit artikel vermeld voor, dan verstrekt de Ondernemer binnen 

drie (3) weken na het verzoek schriftelijk opgave van de prijs van de verzochte wijziging en het tijdstip van 
betaling daarvan, alsmede mededeling omtrent de eventuele consequenties die deze wijziging ten aanzien van 
de subsidie kan hebben, en, indien daartoe aanleiding is, opgave van het aantal werkbare werkdagen waarmee 
de termijn voor oplevering daardoor zal worden verlengd. De wijziging maakt deel uit van het bouwplan, indien 
de Verkrijger binnen één (1) week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart. De 
eventuele uit het bijwerk voortkomende verlenging van de termijn voor oplevering is voor risico van de 
Verkrijger. 

 
4. Het is de Verkrijger niet toegestaan, of namens hem door derden, vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen uit 

te (doen) voeren, dan na verkregen schriftelijke toestemming van de Ondernemer. 
 
Doorberekening van loon- en prijsstijgingen 
 
Artikel 5 
1. Doorberekening van meerdere of mindere kosten ten gevolge van wijziging van lonen, sociale lasten en 

materiaalprijzen is uitgesloten, tenzij bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst anders is 
overeengekomen1); in dat geval moet in de aannemingsovereenkomst een post risicoverrekening worden 
opgenomen tot het maximum waarvan verrekening kan plaatsvinden, en in een schriftelijke overeenkomst 
worden geregeld vanaf welke datum en volgens welke maatstaf doorberekening zal plaatsvinden en hoe en 
wanneer de betaling moet geschieden. 

 
2. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (B.T.W.) en / of van de overdrachtsbelasting 

wordt gewijzigd, zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter 
zake. 

 
Wijzigingen en subsidieregeling 
 
Artikel 6 
Ingeval de bouw gesubsidieerd is, zijn de gevolgen van de uit de artikelen 4 en 5 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden 
voortkomende wijzigingen van de kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning, voor rekening van de Verkrijger. 
 
Risico tijdens de bouw en verzekering 
 
Artikel 7 
1. Gedurende de (af)bouw blijven de opstallen voor risico van de Ondernemer. 

De Ondernemer is verplicht die opstallen tot het in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden genoemde tijdstip 
genoegzaam verzekerd te houden. 
Hij is verplicht op verzoek van de Verkrijger de polis van deze verzekering en een bewijs dat de premie is 
betaald aan de Verkrijger over te leggen. 

 
2. De Ondernemer vrijwaart de Verkrijger voor aanspraken van derden wegens schade die tijdens de bouw aan 

derden mocht worden toegebracht door handelen of nalaten van de Ondernemer, van personen voor wie hij 
aansprakelijk is of die in zijn opdracht de bouw of een onderdeel daarvan uitvoeren. 
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Overgang risico naar de Verkrijger 
 
Artikel 8 
Op de dag waarop de Verkrijger de sleutels van de woning in ontvangst heeft genomen dan wel de woning in gebruik 
heeft genomen, gaan – onverminderd de verplichtingen van de Ondernemer uit hoofde van de 
aannemingsovereenkomst – alle risico's, waaronder begrepen die van brand- en stormschade, over op de Verkrijger. 
 
Aanleg en gebruik nutsleidingen 
 
Artikel 9 
1. Bij de uitvoering van zijn opdracht moet de Ondernemer medewerking verlenen aan dan wel gelegenheid geven 

tot het treffen en / of aanbrengen van voorzieningen voor elektrische energie, gas, water, riolering en 
telefoonaansluitingen en dergelijke door, dan wel op aanwijzing van, de al dan niet openbare nutsbedrijven. 
E.e.a. voor zover deze voorzieningen worden aangebracht. 
De Verkrijger is verplicht de aanwezigheid van deze voorzieningen te dulden. 

 
2. De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische 

energie, gas, water en riolering, voor zover het aanbrengen van deze voorzieningen tot de contractuele 
verantwoordelijkheid van de Ondernemer behoort uit hoofde van de onderhavige overeenkomst, zijn in de 
aanneemsom begrepen. 

 
3. Afhankelijk of dat de betreffende voorziening wordt aangebracht, zijn de kosten van gebruik van gas, water en 

elektrische energie tot de dag van oplevering voor rekening van de Ondernemer. 
 
Controle op uitvoering 
 
Artikel 10 
De Verkrijger en de Ondernemer zijn verplicht de daartoe bevoegd zijnde controlerende inspecteurs van overheidswege 
in de gelegenheid te stellen de woning te inspecteren. 
 
Werkbare werkdagen en oplevering 
 
Artikel 11 
1. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen2) worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door 

omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Ondernemer gedurende ten minste vijf (5) uren, 
respectievelijk ten minste twee (2) uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan 
worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de algemeen, al dan niet door de overheid dan wel bij 
of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven, erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen en 
andere vrije dagen alsmede de door de directie van de Ondernemer in overleg met de ondernemingsraad of de 
personeelsvertegenwoordiging vastgestelde collectieve vakantiedagen en andere roostervrije dagen. 

 
2. Indien de Ondernemer niet binnen zes (6) maanden na de ondertekening van de aannemingsovereenkomst 

door de Verkrijger begonnen is met de bouw van het complex waarvan de woning deel uitmaakt en ook niet 
binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door de Verkrijger alsnog daarmee een begin heeft 
gemaakt, is de Ondernemer vanaf de dag dat de Ondernemer had moeten beginnen tot aan de feitelijke dag 
van start bouw in de zin van dit lid een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van een kwart promille 
(0,25‰) van de aanneemsom per kalenderdag. 

 
3. De Ondernemer is verplicht na aanvang van de bouw van het complex waarvan de woning deel uitmaakt, de 

werkzaamheden regelmatig voort te zetten. 
 
4. Onder datum van oplevering van de woning wordt in de aannemingsovereenkomst verstaan de datum, waarop 

de Verkrijger, nadat rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door of namens beide partijen is 
getekend, de sleutels van de woning in ontvangst heeft genomen. 
De datum van oplevering moet door de Ondernemer ten minste veertien (14) dagen tevoren schriftelijk aan de 
Verkrijger worden meegedeeld. 

 
5. Bij overschrijding van het overeengekomen aantal werkbare werkdagen en ook, indien een door de 

Ondernemer reeds aangekondigde oplevering van de woning wordt opgeschort, zal de Ondernemer zonder 
ingebrekestelling tot aan de feitelijke dag van oplevering aan de Verkrijger een gefixeerde schadevergoeding 
verschuldigd zijn van een kwart promille (0,25‰) van de aanneemsom per kalenderdag. 
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6. Indien en zodra aanspraak wordt gemaakt op de in de leden 2. en / of 5. van dit artikel bedoelde gefixeerde 

schadevergoeding, geldt nog het volgende: 
- Wanneer de Verkrijger, onder overlegging van genoegzame bewijzen, aantoont dat de door hem 

werkelijk geleden schade meer bedraagt dan het bedrag van de gefixeerde schadevergoeding, heeft 
de Verkrijger, indien en voor zover dit redelijk is, recht op aanvullende schadevergoeding. 

- Op verlangen van de Ondernemer kan de geschillenbeslechtende instantie, indien de billijkheid dit 
klaarblijkelijk eist, de gefixeerde schadevergoeding matigen, met dien verstande dat hij de Verkrijger 
ter zake van de bedoelde tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond 
van de wet. 

De schadevergoeding kan worden verrekend met de nog verschuldigde termijn(en). De Verkrijger kan geen 
aanspraak maken op de in lid 5 van dit artikel bedoelde gefixeerde schadevergoeding en de eventuele 
aanvullende schadevergoeding zoals in dit lid 6 bedoeld, indien en zodra het overschrijden van het 
overeengekomen aantal werkbare werkdagen en ook, het uitstellen van een reeds aangekondigde oplevering 
verwijtbaar is aan de Verkrijger. 

 
Opschortingsrecht 
 
Artikel 12 
1. De Verkrijger kan, zonder een beroep te doen op artikel 6:262 BW3) en onder behoud van zijn recht op 

oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag, 
in plaats van aan de Ondernemer te betalen, in depot storten bij de Notaris. 

 
2. Dit recht bestaat niet in de volgende gevallen: 

a. indien de Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering ten behoeve van de Verkrijger een aan 
het depot gelijkwaardige zekerheid van 5% van de aanneemsom als bedoeld in artikel 13 van deze 
Algemene Voorwaarden aan de Verkrijger stelt, die bij de oplevering ingaat. De Notaris beoordeelt of 
deze aan het depot gelijkwaardige zekerheid aan de wet en de in artikel 13 van deze Algemene 
Voorwaarden gestelde eisen voldoet en treedt als bewaarder van het origineel van de aan het depot 
gelijkwaardige zekerheid op. Een kopie van de aan het depot gelijkwaardige zekerheid stuurt de 
Ondernemer aan de Verkrijger; 

b. indien de Ondernemer geen aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt én er door de Verkrijger ten 
behoeve van de Ondernemer een waarborgsom als bedoeld in artikel 3 van de 
aannemingsovereenkomst is gestort. In dat geval is het depot van 5% reeds tot stand gekomen via het 
bepaalde in artikel 3 keuzemogelijkheid (B) lid 3 van de aannemingsovereenkomst (contractuele 
conversie laatste 50% waarborgsom ten behoeve van de Ondernemer in 5% depot ten behoeve van 
de Verkrijger). 

In deze gevallen is de Verkrijger niet gerechtigd om op grond van dit artikel of van artikel 7:768 BW3) de betaling 
van verdere bedragen aan de Ondernemer op te schorten. 

 
3. De Ondernemer stelt de Verkrijger uiterlijk twee (2) maanden na het tijdstip van oplevering, doch niet eerder 

dan één (1) maand na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 6:262 BW3) 
toegekende bevoegdheid gebruik wenst te maken. De Ondernemer stuurt hiervan een afschrift aan de Notaris. 

 
4. De Notaris brengt een eventueel depot in de macht van de Ondernemer nadat drie (3) maanden zijn verstreken 

na het tijdstip van oplevering, indien hij het afschrift, bedoeld in het derde lid, heeft ontvangen, tenzij de 
Verkrijger van de in artikel 6:262 BW3) toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de 
Verkrijger aan de Notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd. 

 
5. De Notaris brengt het depot voorts in de macht van de Ondernemer voor zover de Verkrijger daarin toestemt, 

de Ondernemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist 
dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is. 

 
6. Indien de Verkrijger aan de Ondernemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 van dit artikel 

bedoelde depotstorting of de door de Ondernemer gestelde aan het depot gelijkwaardige zekerheid, wordt deze 
gesteld op de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW3). Gedurende de drie (3) maanden als bedoeld in 
lid 4 van dit artikel is deze rente niet verschuldigd, zelfs niet indien geen tekortkomingen zijn geconstateerd. 

 
7. De Verkrijger kan het depot dan wel een aan het depot gelijkwaardige zekerheid alleen uitwinnen op basis van 

een beslissing die partijen bindt. 
 
Artikel 13 
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Voor het geval de Ondernemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt als bedoeld in artikel 12 lid 2 sub a. van 
deze Algemene Voorwaarden in plaats van het depot, dient deze aan het depot gelijkwaardige zekerheid te zijn 
afgegeven door een in Nederland te goeder naam en faam bekend staande en in een lidstaat van de EU gevestigde 
financiële instelling en dient deze aan te vangen per de datum van oplevering, onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren 
totdat: 
a. drie (3) maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij ofwel de Verkrijger de Notaris voordien 

schriftelijk meedeelt dat hij van de in artikel 6:262 BW3) toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken (in 
dat geval deelt de Verkrijger aan de Notaris tevens mee tot welk bedrag de aan het depot gelijkwaardige 
zekerheid moet worden gehandhaafd) ofwel één of beide van de in artikel 12 lid 3 van deze Algemene 
Voorwaarden bedoelde kennisgevingen niet zijn verstuurd (in dat geval blijft een aan het depot gelijkwaardige 
zekerheid gehandhaafd totdat óf de Verkrijger schriftelijk heeft ingestemd met vrijval daarvan óf in een voor 
partijen bindende uitspraak tot vrijval is beslist); 

b. de Verkrijger schriftelijk instemt met het vervallen van de aan het depot gelijkwaardige zekerheid; 
c. bij een uitspraak, die partijen bindt, is beslist dat de aan het depot gelijkwaardige zekerheid niet of niet langer 

gerechtvaardigd is. De Verkrijger kan de aan het depot gelijkwaardige zekerheid alleen uitwinnen op basis van 
een beslissing die partijen bindt. 

Het opnemen van een vervaltermijn, waardoor de geldigheidsduur wordt beperkt op een andere wijze dan onder a. en / 
of b. en / of c. van dit artikel is beschreven, is niet toegestaan. 
 
Indien niet aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan, mag de Notaris deze zekerheid niet als een aan het depot 
gelijkwaardige zekerheid accepteren. 
 
Herstel tekortkomingen 
 
Artikel 14 
1. De Ondernemer verbindt zich de eventuele tekortkomingen, zoals opgenomen in het rapport als vermeld in 

artikel 11 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden onverwijld, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden na de datum 
van oplevering te herstellen. 
In verband met de weersomstandigheden niet onverwijld uit te voeren werkzaamheden zullen zo spoedig 
mogelijk, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, worden voltooid. 

 
2. In geval van uiterlijke onvolkomenheden welke het gevolg zijn van aard en hoedanigheid van gebruikte 

materialen (bijvoorbeeld krimpscheuren) ontleent de Verkrijger daaraan geen grond voor verhaal, tenzij die 
onvolkomenheden het gevolg zijn van het gebruik van materiaal van minderwaardige kwaliteit of van 
ondeskundig gebruik of ondeskundige toepassing van materialen door de Ondernemer. 

 
Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de Ondernemer 
 
Artikel 15 
1. Onverminderd zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 14 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden garandeert de 

Ondernemer rechtstreeks ingevolge deze Algemene Voorwaarden de woning gedurende zes (6) maanden na 
de datum van oplevering tegen daarin aan de dag getreden tekortkomingen. Klachten dient de Verkrijger binnen 
genoemde garantieperiode en binnen een redelijke periode na de ontdekking van de tekortkoming schriftelijk 
aan de Ondernemer kenbaar te maken, in welk geval de Ondernemer onverwijld zal overgaan tot het nodige 
herstel. Het in artikel 14 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde is alsdan van overeenkomstige 
toepassing. 

 
2. Na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode is de Ondernemer niet meer aansprakelijk voor 

tekortkomingen aan de woning: 
a. tenzij sprake is van een niet door de Ondernemer aan de Verkrijger schriftelijk kenbaar gemaakte 

afwijking van de technische omschrijving en / of tekeningen en / of eventuele staten van wijziging 
waardoor de Verkrijger schade lijdt. Indien nakoming in redelijkheid niet meer van de Ondernemer 
verlangd kan worden heeft de Verkrijger recht op schadevergoeding. De Verkrijger zal de tekortkoming 
binnen een redelijke periode na de ontdekking aan de Ondernemer mededelen; 

b. tenzij de woning of enig onderdeel daarvan een ernstig gebrek heeft; 
c. tenzij de woning of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat en aan de Ondernemer van 

zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke periode na de ontdekking mededeling is gedaan; 
d. onverminderd de aansprakelijkheid van de Ondernemer ingevolge de Woningborg garantie- en 

waarborgregeling nieuwbouw. 
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3. Een gebrek is slechts als ernstig gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder b. aan te merken indien het de 
hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij de woning 
ongeschikt maakt voor haar bestemming. 

 
4. Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c. is als verborgen gebrek aan te merken, indien het gebrek 

bij de oplevering niet is ontdekt, tenzij het gebrek niet aan de Ondernemer is toe te rekenen. 
 
5. De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop 

van twintig (20) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode. 
 
6. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na 

verloop van vijf (5) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode, onverminderd het bepaalde in 
lid 5 van dit artikel. 

 
7. Indien de in lid 6 van dit artikel genoemde termijn verstrijkt 

a. tussen het moment dat de klacht schriftelijk of anderszins aantoonbaar aan de Ondernemer is gemeld, 
en het tijdstip waarop de Ondernemer schriftelijk mededeelt aan de Verkrijger dat hij de klacht als 
afgehandeld beschouwt, dan wel 

b. binnen vier maanden na het tijdstip waarop de Ondernemer schriftelijk mededeelt aan de Verkrijger dat 
hij de klacht als afgehandeld beschouwt, 

is de rechtsvordering met terzijdestelling van het daaromtrent in lid 6 bepaalde niet ontvankelijk als zij wordt 
ingesteld na vier maanden na de dag waarop de Ondernemer de hierboven bedoelde mededeling heeft gedaan. 

 
Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 
 
Artikel 16 
De Ondernemer aanvaardt met betrekking tot de woning onverkort al de uit de Woningborg garantie- en 
waarborgregeling nieuwbouw voortkomende verplichtingen en garanties op nakoming waarvan de Verkrijger boven en 
buiten het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van deze Algemene Voorwaarden beroep kan doen. 
 
Beëindiging en opzegging 
 
Artikel 17 
Beëindiging of opzegging van de overeenkomst op grond van artikel 7:763 BW3) en / of artikel 7:764 BW3) is uitgesloten. 
 
Ingebruikneming c.q. doorverkoop vóór oplevering 
 
Artikel 18 
1. De Verkrijger is niet gerechtigd de woning vóór de oplevering en vóórdat de opeisbaar geworden door hem 

verschuldigde betalingen hebben plaatsgehad, in gebruik te nemen of te doen nemen behoudens schriftelijke 
toestemming van de Ondernemer. 
Bij overtreding is de Verkrijger voor elke dag dat de overtreding voortduurt aan de Ondernemer een vergoeding 
verschuldigd van een kwart promille (0,25‰) van de aanneemsom zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling 
is vereist, onverminderd het recht van de Ondernemer op aanvullende schadevergoeding indien en zodra de 
door de Ondernemer geleden schade aantoonbaar hoger is dan de vergoeding groot is. 

 
2. Voordat de woning aan de Verkrijger is opgeleverd, kan hij de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende 

rechten en verplichtingen slechts aan een derde overdragen, indien de Ondernemer deze derde als Verkrijger 
aanvaardt en tussen de Verkrijger en de derde een akte wordt opgemaakt. Een dergelijke contractsoverneming 
heeft de in de wet geregelde gevolgen (artikel 6:159 BW3)). Aan de in dit lid bedoelde toestemming van de 
Ondernemer kunnen door hem voorwaarden worden verbonden. 

 
Ontbinding van de aannemingsovereenkomst 
 
Artikel 19 
1. Indien een der partijen ook na schriftelijke sommatie in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen of indien 

reeds vóór de oplevering waarschijnlijk wordt, dat een der partijen niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of in 
de nakoming van de aannemingsovereenkomst ernstig tekort zal schieten, zal de andere partij het recht hebben 
de ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen of te vorderen. 
Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief. 
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2. Indien op grond van lid 1 van dit artikel de ontbinding van de aannemingsovereenkomst wordt gevorderd en 
bedoelde vordering wordt toegewezen, bepalen de ingevolge de aannemingsovereenkomst benoemde 
scheidslieden de gevolgen daarvan. Zij kunnen de ontbinding doen afhangen van door hen te stellen 
voorwaarden en indien daartoe gronden aanwezig zijn en zulks gevorderd is, de partij waartegen de ontbinding 
wordt uitgesproken veroordelen tot schadevergoeding. 

 
Bankgarantie 
 
Artikel 20 
Indien de Verkrijger, in plaats van een waarborgsom tot nakoming van zijn verplichtingen, een schriftelijke bankgarantie 
jegens de Ondernemer doet stellen tot hetzelfde bedrag als genoemd in artikel 3 keuzemogelijkheid (B) lid 1 van de 
aannemingsovereenkomst, dient deze bankgarantie: 
a. tijdig aan de Notaris ter hand te worden gesteld; 
b. onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren tot de oplevering; 
c. afgegeven te zijn door een in Nederland te goeder naam en faam bekend staande en in een lidstaat van de EU 

gevestigde financiële instelling; 
d. de clausule te bevatten dat bij in gebreke blijven van de Verkrijger om de aannemingstermijnen te betalen de 

desbetreffende financiële instelling op eerste verzoek van de Ondernemer het bedrag van de garantie dan wel 
een evenredig deel daarvan aan de Ondernemer zal overmaken. Dit bedrag strekt alsdan in mindering op de 
openstaande aanneemsom. 

 
NOTEN: 
1) Niet toegestaan ingeval van van overheidswege gesubsidieerde bouw, met uitzondering van subsidies op het gebied van 
investeringen in energiebesparende maatregelen. 
2) Een jaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen. 
3) De aangehaalde artikelen van het Burgerlijk Wetboek luiden: 

 
Artikel 6:119 BW 
1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van 

die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. 
2. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat 

jaar verschuldigde rente. 
3. Een bedongen rente die hoger is dan die welke krachtens de vorige leden verschuldigd zou zijn, loopt in plaats daarvan door 

nadat de schuldenaar in verzuim is gekomen. 
Artikel 6:159 BW 
1. Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste overdragen 

aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. 
2. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds opeisbaar 

geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald. 
3. Artikel 156 en de leden 1-3 van artikel 157 zijn van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 6:262 BW 
1. Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande 

verplichtingen op te schorten. 
2. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar 

rechtvaardigt. 
Artikel 7:763 BW 
Indien de aannemer na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de 
overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame 
arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is de 
opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd. 
Artikel 7:764 BW 
1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 
2. In geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen 

die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de aannemer van het reeds voltooide werk. Indien 
de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de aannemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever 
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de aannemer over het 
gehele werk zou hebben gemaakt. 

Artikel 7:768 BW 
1. De opdrachtgever kan, zonder beroep te doen op artikel 262 van Boek 6 en onder behoud van zijn recht op oplevering, 

maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan de 
aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris. 

2. De aannemer stelt de opdrachtgever uiterlijk twee maanden na het tijdstip van oplevering, doch niet eerder dan één maand 
na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 262 van Boek 6 toegekende bevoegdheid 
gebruik wenst te maken. De aannemer stuurt hiervan een afschrift aan de notaris. 

3. De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, 
indien hij het afschrift, bedoeld in het tweede lid, heeft ontvangen, tenzij de opdrachtgever van de in artikel 262 van Boek 6 
toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de opdrachtgever aan de notaris mee tot welk bedrag 
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het depot moet worden gehandhaafd. 
4. De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de opdrachtgever daarin toestemt, de 

aannemer een aan het depot gelijkwaardige zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet 
of niet langer gerechtvaardigd is. 

5. Indien de opdrachtgever aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 bedoelde depotstorting of de 
door de aannemer gestelde gelijkwaardige zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente bedoeld in artikel 119 van 
Boek 6. Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 3, is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden 
geconstateerd. 
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Inleiding

Beperk uw risico’s met een Woningborg-certificaat

Het kopen van een woning*) is vaak de grootste stap in uw leven. U let waarschijnlijk op veel zaken;  
bijvoorbeeld hoe de woning eruitziet, waar de woning ligt en wat de kwaliteit is van de gebruikte materialen. 
Maar kijkt u ook naar de kwaliteit en de financiële positie van de bouwonderneming**) die uw woning gaat 
bouwen?

En hoe zit het met garanties? Wat als de bouwonderneming failliet gaat en uw woning nog niet klaar is? Wat 
als er technische gebreken zijn na oplevering van uw woning?

U kunt de risico’s hiervan beperken door een woning te kopen met de Woningborg garantie- en waarborg- 
regeling nieuwbouw.

In deze brochure leest u welke bescherming deze regeling u biedt tijdens de bouw en na oplevering van uw 
nieuwbouwwoning.

*) Als we het in deze inleiding en het algemene deel van deze brochure hebben over woning, bedoelen we zowel een  
eengezinshuis als een appartement(srecht).

**) Als we het in deze inleiding en het algemene deel hebben over bouwonderneming of de ondernemer, bedoelen we een 
onderneming die zich bezighoudt met het (laten) bouwen van woningen.
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Woningborg N.V.

Woningborg is een verzekeraar die gespecialiseerd is in het waarborgen van woninggaranties. Hieronder 
leggen wij uit wat wij doen.

Werkwijze Woningborg

Stap 1 - Beoordeling bouwplannen
U kunt als koper zelf geen verzekering bij ons afsluiten. Dit moet de bouwonderneming doen die uw woning 
bouwt. Dit kan alleen als de onderneming bij ons is ingeschreven. Dit bedrijf legt de bouwplannen aan ons 
voor. Wij beoordelen vervolgens of we hierop een certificaat kunnen afgeven. We kijken hierbij naar financiële, 
juridische en technische risico’s die bij het bouwproject aanwezig kunnen zijn. Accepteren wij een bouwplan, 
dan wordt het bouwplan ingeschreven in het Woningregister. 

Stap 2 - Afgifte van het certificaat
Is een bouwplan door ons geaccepteerd onder de Woningborg-garantie en ingeschreven in het Woning- 
register, dan sturen wij u ons certificaat. Dit gebeurt zodra de verkoop bij ons is gemeld en als wordt voldaan 
aan de criteria in de officiële tekst van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024.

Op onze website leest u meer over de afgifte van het certificaat. Verderop in deze brochure leest u meer over 
de waarborgen die het certificaat u biedt.

Bemiddeling
Het kan zijn dat u na oplevering een klacht heeft over uw woning. Natuurlijk probeert u dat eerst met de 
bouwonderneming op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u ons vragen te bemiddelen. In veel gevallen  
voorkomt u hiermee dat het een kostbare en tijdrovende rechtszaak wordt. Uiteraard moet uw verzoek 
passen in onze voorwaarden, moet de onderneming het met uw verzoek om de bemiddeling eens zijn en 
bemiddelen wij pas als de Woningborg-garantietermijn officieel is ingegaan.

Toezicht
Woningborg voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. U weet dus zeker dat u met een betrouwbare 
partij in zee gaat. Zo staan wij in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder toezicht van De 
Nederlandsche Bank (DNB, www.dnb.nl) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM, www.afm.nl). Woningborg 
staat bij AFM geregistreerd onder nummer 12017305. Ook zijn wij aangesloten bij KIFID (www.kifid.nl) onder 
nummer 200.000395.

Website
Meer informatie over Woningborg en onze producten en diensten kunt u nalezen op onze website:  
www.woningborg.nl. 
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Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024
in algemene zin

In dit deel van de brochure leest u meer over de Woningborg-garantie.

Goed om te weten: alleen de officiële tekst in deze brochure (de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
Nieuwbouw 2024 officiële tekst op pagina 9 tot en met 22), is bindend tussen u, de bouwonderneming en 
Woningborg. Lees daarom altijd eerst de volledige officiële tekst voordat u bijvoorbeeld een klacht indient 
bij de bouwonderneming of een beroep doet op één van onze waarborgen.

Verplicht gebruik modelovereenkomsten
Ondernemers die zijn ingeschreven bij Woningborg zijn verplicht om bij de verkoop van hun nieuwbouw-
woningen één van de door Woningborg opgestelde modelovereenkomsten te gebruiken. Hierbij horen ook 
algemene voorwaarden en een algemene toelichting.

Als er een aparte koopovereenkomst is voor de grond of het appartementsrecht en een aparte aannemings-
overeenkomst, dan is de koopovereenkomst geen modelovereenkomst van Woningborg. Daarom beoordelen 
wij deze koopovereenkomst niet. Ook maakt deze koopovereenkomst geen onderdeel uit van de  
Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024.

In de modelovereenkomsten van Woningborg zijn de rechten en plichten van zowel u als verkrijger (zie voor 
uitleg bij dit begrip pagina 10) als de bouwonderneming vastgelegd.

Op onze website www.woningborg.nl kunt u de verschillende modelovereenkomsten inzien.

De notariële levering in relatie tot het Woningborg-certificaat
Een belangrijke stap in de aankoop van uw woning is de notariële levering van de grond of het  
appartementsrecht. De notaris maakt dan een akte van levering op. Dit wordt ook wel een overdrachts- of 
transportakte genoemd. Pas als u deze akte ondertekend retour heeft gekregen van de notaris, bent u  
officieel eigenaar van de grond of het appartementsrecht.

Koopt u een woning met Woningborg-certificaat, dan is het belangrijk dat u dit certificaat van ons ontvangen 
heeft op het moment dat de notaris de akte van levering opmaakt. 
Eén van de voorwaarden voor notariële levering is dat u in het bezit bent van het Woningborg-certificaat.  
Ga dus niet naar de notaris als u nog niet in het bezit bent van het certificaat!

Dat laatste geldt niet als u zelf opdrachtgever bent voor het bouwen van een woning op een kavel waarvan  
u al eigenaar bent of wordt (kavelbouw of individuele opdrachtbouw). In dat geval adviseren wij u geen  
betalingen aan de bouwonderneming te doen zolang u nog niet in het bezit bent van het Woningborg- 
certificaat.

Goed om te weten: vaak wordt in de overeenkomst een (voorlopig) planregistratienummer van Woningborg 
gebruikt (beginnend met W-20..). Dit nummer betekent niet dat het bouwplan al door ons is geaccepteerd 
voor dekking. U heeft pas zekerheid over onze acceptatie als u van ons het certificaat heeft ontvangen.

Welke dekking biedt de Woningborg garantie- en waarborgregeling?
In de Woningborg-modelovereenkomsten wordt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 
2024 van toepassing verklaard. Deze regeling is een aanvulling op de overeenkomst die u met de  
ondernemer sluit. Het geeft u extra rechten en zekerheden.
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Insolventiewaarborg
Eén van de zekerheden vormt de insolventiewaarborg van Woningborg.

Wat houdt die insolventiewaarborg precies in? Wanneer de ondernemer onverhoopt tijdens de bouw failliet 
gaat en u in het bezit bent van het Woningborg-certificaat én eigenaar bent van de grond of het  
appartementsrecht, dan kunt u aanspraak maken op deze waarborg.

Woningborg heeft bij de uitvoering van de insolventiewaarborg de keuze uit twee opties:
a.	 Woningborg regelt dat wordt afgebouwd. Woningborg betaalt namens u aan de afbouwende aannemer 

de meerkosten van de afbouw ten opzichte van de overeengekomen aanneemsom min de termijnen 
van de aanneemsom die u al aan de ondernemer heeft betaald (oftewel het restant van de aanneem- 
som).

of:
b.	 Woningborg vergoedt aan u de al door u aan de ondernemer betaalde termijn(en) van de met hem 

overeengekomen aanneemsom, vermeerderd met wettelijke rente.

De dekking van de insolventiewaarborg is maximaal 60% van de door u met de ondernemer overeen- 
gekomen aanneemsom. Woningborg heeft echter het recht in elk individueel geval te kiezen voor de voor 
haar meest gunstige optie. Dat kan betekenen dat Woningborg bij een nieuwbouwproject in het ene geval 
kiest voor optie a. en in het andere geval voor optie b.

Het kan zijn dat in de praktijk een uitkering onder de verzekering minder is dan 60%.

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking:

Aanneemsom	 €	 200.000,00
Van de aanneemsom is betaald 20%	 €	 40.000,00	-
	
Restant aanneemsom (80%)	 €	 160.000,00

Kosten van afbouw	 €	 250.000,00
Restant aanneemsom	 €	 160.000,00	-
	
Meerkosten afbouw	 €	 90.000,00

Maximale dekking 60% van € 200.000,00 = € 120.000,00
Optie a.: vergoeding door Woningborg van € 90.000,00
Optie b.: vergoeding door Woningborg van € 40.000,00 + wettelijke rente

Beide opties vallen dus binnen de maximale dekking en Woningborg heeft het recht te kiezen voor optie b.

Met een Woningborg-certificaat bent u tijdens de bouw tot een behoorlijk bedrag gedekt tegen financiële 
risico’s wanneer de bouwondernemer onverhoopt failliet gaat.

Woningborg-garantie en de daaraan gekoppelde herstelwaarborg

Woningborg-garantie
Een andere zekerheid is de Woningborg-garantie die u van de bouwonderneming ontvangt. Deze garantie is 
een extra bovenop de contractuele verplichtingen van de bouwonderneming. De Woningborg-garantie is een 
bouwkundige kwaliteitsgarantie van de ondernemer aan u.

De Woningborg-garantie gaat in drie maanden na de oplevering van de woning. In deze drie maanden heeft 
de bouwonderneming de gelegenheid om eventuele gebreken te herstellen die bij oplevering geconstateerd 
zijn.
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Bijlage A
In de bij de Woningborg garantie- en waarborgregeling behorende Bijlage A worden de garantienormen, 
garantietermijnen en de garantie-uitsluitingen genoemd.

De bouwonderneming garandeert dat de woning voldoet aan de toepasselijke eisen van het Bouwbesluit of 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (afhankelijk welk besluit van toepassing is op het bouwproject). Ook 
garandeert de bouwonderneming dat de woning - onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden -  
voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

De basisgarantietermijn bedraagt zes jaar. Voor ernstige constructieve gebreken geldt een garantietermijn 
van tien jaar.

In Bijlage A staat een aantal specifieke onderdelen waarvoor een kortere garantietermijn geldt dan de  
hiervoor genoemde zes jaar. Ook staan er onderdelen in die geheel van de garantie zijn uitgesloten.

Woningborg-garantie in geval van een appartementengebouw
Bij de aankoop van een appartementsrecht gelden er iets andere regels dan wanneer u een eengezinshuis 
koopt.

Een appartementengebouw is of wordt gesplitst in appartementsrechten. Koopt u een appartementsrecht, 
dan wordt u mede-eigenaar van het hele appartementengebouw. Alle verkrijgers samen zijn koper van het 
gebouw.

De gedeelten die voor privégebruik bestemd zijn, worden de privé-gedeelten genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld 
woonruimtes en bergingen. De gedeelten in het gebouw die toebehoren aan alle eigenaren, worden de 
gemeenschappelijke gedeelten genoemd. Denk hierbij aan de fundering, het casco, de liften en het trappen-
huis. In de splitsingsakte(n) wordt aangegeven wat privé en wat gemeenschappelijk is.

De privé-gedeelten worden apart van de gemeenschappelijke gedeelten opgeleverd.
Het privé-gedeelte wordt aan u als verkrijger opgeleverd. De gemeenschappelijke gedeelten worden aan de 
gezamenlijke verkrijgers opgeleverd (de zogenaamde algemene oplevering).

Voor alle zaken die de gemeenschappelijke gedeelten betreffen, treedt de Vereniging van Eigenaars (hierna 
te noemen: ‘VvE’) op. Alle eigenaars in het gebouw zijn automatisch lid van de VvE.

Iedere individuele appartementseigenaar ontvangt, mits voldaan wordt aan alle voorwaarden, een eigen  
Woningborg-certificaat voor het privé-gedeelte. De garantietermijn voor een privé-gedeelte gaat - net als bij 
een eengezinshuis - in drie maanden na de oplevering van het privé-gedeelte.

De VvE ontvangt een eigen certificaat ná oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten. De garantie- 
termijn voor de gemeenschappelijke gedeelten gaat in drie maanden na de algemene oplevering. Doet zich 
een klacht voor aan de gemeenschappelijke gedeelten, dan kan alleen de VvE aanspraak maken op de  
Woningborg-garantie met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten. De VvE moet dan wel een  
certificaat hebben.
Kijkt u, voordat u een klacht indient, in de splitsingsakte(n) na of het onderdeel waarover u een klacht wilt 
indienen, tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort of niet.

Klachtenprocedure en de mogelijkheid van bemiddeling
In de Woningborg garantie- en waarborgregeling staat de klachtenprocedure die ingaat als zich binnen de 
toepasselijke Woningborg-garantietermijnen onverhoopt een klacht voordoet.

Bemiddeling door Woningborg is hierbij een mogelijkheid. Bemiddeling is niet verplicht, maar wel sterk aan 
te raden, want in de meeste gevallen kan hiermee een kostbare en tijdrovende juridische procedure worden 
voorkomen.

Op onze website www.woningborg.nl kunt u meer lezen over de klachtenprocedure en onze bemiddeling.
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Herstelwaarborg
De garantie van de ondernemer vanuit de Woningborg garantie- en waarborgregeling is een gewaarborgde 
garantie. Dit houdt in dat u (of de VvE) een beroep kunt doen op de herstelwaarborg bij Woningborg  
wanneer de woning (of het gebouw) binnen de garantietermijnen niet voldoet aan de kwaliteitsnormen en 
als de ondernemer dit niet wil of kan herstellen. Woningborg heeft daarbij de keuze uit herstel in natura of 
vergoeding van de kosten van herstel tegen finale kwijting (dat wil zeggen dat na het uitvoeren van de  
betaling, partijen niets meer van elkaar tegoed hebben). Ook hier geldt uiteraard dat u (of de VvE) een  
Woningborg-certificaat moet hebben.

Er kan in principe alleen beroep op de herstelwaarborg worden gedaan in de volgende twee situaties:
1.	 bij insolventie (faillissement) van de bouwonderneming ná het ingaan van de Woningborg-garantie- 

termijnen;
2.	 als de bouwonderneming volgens het Woningborg Geschillenreglement is veroordeeld tot herstel of 

vergoeding van een klacht en dit niet (tijdig) doet. Het gaat dan om het niet nakomen van een vonnis 
van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen met betrekking tot een klacht die onder de Woningborg 
garantie- en waarborgregeling valt. Onderdelen van het vonnis die geen betrekking hebben op de  
garantieregeling, vallen dus buiten de waarborg.

Goed om te weten:
•	 Een beroep op de herstelwaarborg is niet mogelijk als het vonnis van de gewone rechter komt.
•	 In de regeling staat een aantal uitzonderingen: omstandigheden waarbij het beroep op de waarborg  

- ondanks de twee situaties hierboven - niet meer of nog niet mogelijk is.
•	 De dekking van de waarborg is nooit hoger dan de in de regeling genoemde bedragen.
•	 Wordt een beroep op de Herstelwaarborg gedaan, dan zult u in de meeste gevallen eerst een eigen 

risico moeten betalen. De hoogte hiervan en het maximale dekkingsbedrag van de waarborg kunt u 
terugvinden in artikel 16 van de regeling.
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Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024 officiële tekst

Rechten uit deze garantie- en waarborgregeling kunnen slechts ontleend worden aan de officiële tekst.

Definities en afkortingen

Aanneemsom:
De onder II of III van de Overeenkomst genoemde aanneemsom min, indien van toepassing, de onder II of III 
van de Overeenkomst genoemde vergoeding.

Akte van splitsing:
De notariële akte(n) van hoofd(- en onder)splitsing waarin de splitsing in Appartementsrechten is vastgelegd.

Algemene oplevering:
De oplevering van de Gemeenschappelijke gedeelten van het Gebouw aan (een vertegenwoordiging van) 
de VvE, nadat rapport is opgemaakt van eventuele tekortkomingen en dit rapport door of namens partijen is 
ondertekend.

Appartementsrecht:
Een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend 
gebruik van bepaalde gedeelten van het Gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als 
afzonderlijk geheel te worden gebruikt en voor zover ter zake van het Appartementsrecht een Certificaat is 
verstrekt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde  
gedeelten van de bij het Gebouw behorende grond.

Bijlage A:
De bij de Regeling horende bijlage waarin de Garantienormen, garantietermijnen en de garantie- 
uitsluitingen staan.

BW:
Burgerlijk Wetboek.

Certificaat:
Een door Woningborg afgegeven certificaat, op basis waarvan de Garantiegerechtigde bij Woningborg  
aanspraak kan maken op de waarborgen zoals die in de Regeling staan.

Garantiegerechtigde:
De Verkrijger die in het bezit is van het Certificaat en die ook eigenaar is van de grond of het appartements-
recht; of degene die op een andere manier de uit de Regeling voortvloeiende rechten kan uitoefenen; of de 
VvE die in bezit is van het Certificaat voor het haar betreffende gedeelte.

Garantienormen:
De in Bijlage A omschreven normen waaraan het Huis, het Privé-gedeelte of het Gebouw moet voldoen.

Gebouw:
Een in Appartementsrechten gesplitst of te splitsen gebouw of complex van gebouwen dat Privé-gedeelten 
bestemd tot wonen bevat en het aan die Privé-gedeelten toe te rekenen aandeel in de Gemeenschappelijke 
gedeelten.

Gemeenschappelijke gedeelten:
Die gedeelten van het Gebouw die volgens de Akte van splitsing niet als Privé-gedeelte worden gebruikt.

Herstelwaarborg:
De waarborg van Woningborg bij gebreken na ingang van de Woningborg-garantietermijn.

Huis:
Een eengezinshuis bestemd voor permanente bewoning.
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Insolventiewaarborg:
De waarborg van Woningborg bij insolventie van de Ondernemer vóór ingang van de Woningborg- 
garantietermijn.

Meerwerk:
Het in aanvulling op de Overeenkomst door of namens de Ondernemer met de Verkrijger schriftelijk  
overeengekomen meerwerk.

Modelovereenkomst:
De door Woningborg vastgestelde en uitgegeven modelovereenkomsten voor de bouw of koop van een Huis 
of Appartementsrecht, met de daarbij behorende algemene voorwaarden en algemene toelichting.

Ondernemer:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Woningborg toestemming heeft gegeven om Model- 
overeenkomsten met Verkrijgers te sluiten.

Oplevering:
Het moment waarop de Verkrijger de sleutels van het Huis of het Privé-gedeelte in ontvangst heeft genomen, 
nadat rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en nadat dat rapport door of namens de  
Ondernemer en de Verkrijger is ondertekend.

Overeenkomst:
De tussen de Ondernemer en de Verkrijger gesloten Modelovereenkomst, inclusief eventuele - door  
Woningborg goedgekeurde - aanvullende artikelen.

Planacceptatie:
De door Woningborg aan de Ondernemer gegeven schriftelijke toestemming om Huizen of Appartements-
rechten met toepassing van de Regeling te bouwen en te leveren.

Privé-gedeelte:
Een gedeelte van een Gebouw dat volgens de Akte van splitsing bestemd is of wordt om als afzonderlijk  
geheel te worden gebruikt en bestemd is tot permanente bewoning.

Regeling:
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024.

RvA:
Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen.

Verkrijger:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Ondernemer een Overeenkomst is aangegaan.

VvE:
De Vereniging van Eigenaars waarvan de Verkrijger - door de notariële levering van het Appartementsrecht - 
van rechtswege lid wordt.

Woningborg:
De te Gouda gevestigde Woningborg N.V.

Woningborg Geschillenreglement:
Geschillenreglement ten behoeve van woningen/appartementsrechten waarop een Woningborg garantie- en 
waarborgregeling van toepassing is.

Woningregister:
Het door Woningborg bijgehouden register waarin de Huizen en Appartementsrechten zijn ingeschreven 
waarvoor Planacceptatie is afgegeven.
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Algemene bepalingen

Artikel 1

1.1. De Ondernemer neemt op zich de Huizen of de Appartementsrechten die zijn ingeschreven in het  
Woningregister en het Gebouw waartoe deze Appartementsrechten behoren, te bouwen, te garanderen en 
te laten waarborgen zoals in de Regeling is bepaald.

1.2. Woningborg zorgt - ten behoeve van de Garantiegerechtigden - voor het verstrekken van de in de  
Regeling genoemde waarborgen.

Toepasselijkheid van de Regeling

Artikel 2

2.1. De Regeling is van toepassing voor een Verkrijger of een Garantiegerechtigde zoals gedefinieerd in de 
Regeling.

2.2. De Regeling is van toepassing op een Huis, een Privé-gedeelte of een Gebouw zoals gedefinieerd in de 
Regeling.

2.3. De Regeling is van toepassing op Meerwerk.

2.4. Woningborg kan, al dan niet onder het stellen van voorwaarden, ten behoeve van de Ondernemer  
afwijken van het gestelde in artikel 2.1. en/of artikel 2.2., mits vorenbedoelde afwijkingen niet ten nadele van 
de Verkrijger zijn.

Afdeling I: Afgifte van het Certificaat door Woningborg

Afgifte van het Certificaat aan de Verkrijger

Artikel 3

3.1. De Verkrijger van een in het Woningregister ingeschreven Huis of Appartementsrecht, heeft recht op  
afgifte van een Certificaat, met inachtneming van hetgeen in de artikelen 3 en 5 is bepaald.

3.2. Volgens de Overeenkomst is de Ondernemer verplicht om een verzoek bij Woningborg in te dienen tot 
afgifte van een Certificaat aan de Verkrijger:
-	 binnen twee (2) weken na ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende Overeenkomst; of
-	 (indien van toepassing) binnen twee (2) weken na het in vervulling gaan van de in de Overeenkomst 

opgenomen opschortende voorwaarden.

3.3. De Ondernemer dient een verzoek in, zoals in artikel 3.2. omschreven, door een afschrift van de door de 
Ondernemer en de Verkrijger ondertekende Overeenkomst toe te zenden.

3.4. Binnen een termijn van vier (4) weken na de totstandkoming van de Overeenkomst kan de Verkrijger ook 
zelf een verzoek tot afgifte indienen bij Woningborg. Die bevoegdheid ontheft de Ondernemer niet van de 
aan hem opgelegde verplichting.

3.5. Woningborg zal binnen vier (4) weken na ontvangst van een verzoek het Certificaat verstrekken aan de 
Verkrijger. De Ondernemer ontvangt een kopie. Het Certificaat wordt niet afgegeven als er sprake is van een 
omstandigheid zoals omschreven in artikel 5.

3.6. Woningborg behoudt zich het recht voor om onderdelen van het te bouwen of gebouwde Huis of  
Appartementsrecht uit te sluiten van haar waarborgverplichtingen door een clausule bij het Certificaat.

3.7. Als het verzoek betrekking heeft op een Huis of een Appartementsrecht in een Gebouw dat nog niet is 
ingeschreven in het Woningregister, begint de in artikel 3.5. genoemde termijn pas te lopen op het moment 
dat het Huis of Appartementsrecht is ingeschreven in dit Woningregister.
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3.8.1. Door afgifte van het Certificaat aan de Verkrijger ontvangt deze de in artikelen 15 en 16 omschreven 
waarborgen, vanaf de datum waarop het verzoek tot afgifte van het Certificaat door Woningborg is  
ontvangen, dan wel - indien dat later is - vanaf datum notarieel transport.

3.8.2. Als het Huis of Appartementsrecht op het moment van het verzoek om afgifte van het Certificaat nog 
niet is ingeschreven in het Woningregister, worden de waarborgen zoals omschreven in de artikelen 15 en 16 
pas verkregen vanaf het moment dat het Huis of Appartementsrecht is ingeschreven in het Woningregister, 
dan wel - indien dat later is - vanaf datum notarieel transport.

3.8.3. Als Woningborg - al dan niet door de insolventie van de Ondernemer - de inschrijving van een Huis of 
Appartementsrecht in het Woningregister doorhaalt, heeft dit geen gevolgen voor de Verkrijger voor wie, vóór 
de doorhaling, het verzoek tot afgifte van het Certificaat door Woningborg is ontvangen conform hetgeen in 
dit artikel is bepaald.

Afgifte van het Certificaat aan de Vereniging van Eigenaars

Artikel 4

4.1. De VvE van een Gebouw waarin zich Appartementsrechten bevinden waarop een Certificaat is verstrekt, 
heeft recht op afgifte van een Certificaat, met inachtneming van hetgeen in de artikelen 4 en 5 is bepaald.

4.2. De Ondernemer is verplicht om binnen twee (2) weken na de Algemene oplevering een verzoek tot  
afgifte van een Certificaat aan de VvE bij Woningborg in te dienen.

4.3. De Ondernemer dient een verzoek in (zoals in artikel 4.2. omschreven) door toezending van het door 
Woningborg opgestelde formulier ‘Procesverbaal van algemene oplevering van een in appartementsrechten 
gesplitst gebouw’. Bijgevoegd moeten zijn:
-	 de door de notaris gewaarmerkte akte(n) van hoofd- en - indien van toepassing – ondersplitsing;
-	 een lijst met de straatna(a)m(en) en huisnummer(s) en postcode(s); en
-	 het correspondentieadres van de VvE.

4.4. Binnen een termijn van vier (4) weken na de Algemene oplevering kan de VvE ook zelf een verzoek tot 
afgifte indienen bij Woningborg. Dit ontheft de Ondernemer niet van de aan hem opgelegde verplichting.

4.5. Woningborg zal binnen vier (4) weken na ontvangst van een compleet verzoek het Certificaat verstrekken 
aan de VvE. De Ondernemer ontvangt een kopie.

4.6. Woningborg behoudt zich het recht voor om onderdelen van de Gemeenschappelijke gedeelten uit te 
sluiten van haar waarborgverplichtingen door een clausule bij het Certificaat.

4.7. Woningborg heeft de bevoegdheid om ambtshalve het Certificaat aan de VvE te verstrekken, als naar 
oordeel van Woningborg alle daartoe geldende voorwaarden zijn vervuld.

4.8. Door afgifte van het Certificaat aan de VvE ontvangt de VvE de voor de Gemeenschappelijke gedeelten 
geldende waarborg die in artikel 16 is omschreven, vanaf drie (3) maanden na de datum van de Algemene 
oplevering.

4.9. Als er zich in het Gebouw één (1) of meerdere Appartementsrechten bevinden waarvoor (nog) geen 
Certificaat is afgegeven ten tijde van de afgifte van het Certificaat aan de VvE, dan zal - op grond van de Akte 
van splitsing - het aan dat/die betreffende Appartementsrecht(en) toe te rekenen aandeel in het geheel of de 
gemeenschap niet onder de werking van de Regeling vallen.
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Weigeringsgronden voor Woningborg

Artikel 5

5.1. Woningborg kan de afgifte van het Certificaat weigeren als:
a.	 de ondernemer niet voldoet aan de in de Regeling gegeven definitie van Ondernemer;	
b.	 de verkrijger niet voldoet aan de in de Regeling gegeven definitie van Verkrijger;
c.	 de Overeenkomst niet is aangegaan op basis van een Modelovereenkomst (de door Woningborg voor de 

Planacceptatie geaccordeerde (concept)overeenkomst daaronder begrepen);
d.	 het verzoek tot afgifte niet tijdig is gedaan;
e.	 het verzoek tot afgifte een Huis of een Appartementsrecht betreft dat op de dag van het aangaan van 

de Overeenkomst niet ingeschreven was in het Woningregister en er geen sprake is van de situatie zoals 
bedoeld in artikel 3.8.3.

5.2. Bij weigering zal Woningborg dit uiterlijk vier (4) weken na ontvangst van het verzoek tot afgifte - onder 
opgave van redenen - schriftelijk laten weten aan de Ondernemer en de Verkrijger.

5.3. Als het Huis of het Appartementsrecht op het moment van het verzoek tot afgifte nog niet is  
ingeschreven in het Woningregister, begint de in artikel 5.2. genoemde termijn pas te lopen op het moment 
dat Woningborg heeft besloten om al dan niet tot inschrijving in het Woningregister over te gaan.

Adreswijziging Verkrijger

Artikel 6

Als de adresgegevens van de Verkrijger wijzigen ten opzichte van de in de Overeenkomst vermelde gegevens 
voordat het Huis of het Privé-gedeelte is opgeleverd aan de Verkrijger, dan maakt de Verkrijger daarvan  
binnen een redelijke periode melding bij Woningborg. Dit gebeurt onder vermelding van het nummer van 
het Certificaat.

Afdeling II: De door de Ondernemer verstrekte Woningborg-garanties

Aanvang Woningborg-garantietermijn op Huis of Privé-gedeelte

Artikel 7

7.1. Direct - maar uiterlijk binnen twee (2) weken - na de Oplevering van een Huis of Privé-gedeelte waarop de 
Regeling van toepassing is, meldt de Ondernemer de betreffende Oplevering met datumvermelding  
schriftelijk aan Woningborg.

7.2. De Woningborg-garantietermijn gaat drie (3) maanden na de Oplevering in.

7.3. Als de datum van Oplevering niet objectief kan worden vastgesteld, dan stelt Woningborg - met  
inachtneming van artikel 7.2. - bindend vast of en zo ja op welke datum, de Woningborg-garantietermijn op 
het Huis of Privé-gedeelte is ingegaan of in zal gaan. Woningborg deelt haar beslissing schriftelijk aan de 
Ondernemer en de Verkrijger mee.

7.4. Is een Huis of een Privé-gedeelte nog onverkocht, maar - volgens de Ondernemer - wel opleverings- 
gereed, dan zal hij daarvan direct opgave doen aan Woningborg; dit gebeurt  door middel van de daartoe 
door Woningborg opgestelde ‘Melding opleveringsgereedheid onverkochte woning(en) (Datumverklaring)’. 
Woningborg kan naar aanleiding van deze opgave het Huis of het Privé-gedeelte (laten) inspecteren en de 
kosten van die inspectie aan de Ondernemer in rekening brengen. Woningborg stelt, al dan niet na een  
inspectie, bindend vast of op de door de Ondernemer opgegeven datum de Woningborg-garantietermijn  
is ingegaan voor het Huis of het Privé-gedeelte. Verkoop van een in dit lid bedoeld opleveringsgereed Huis  
of Privé-gedeelte aan een Verkrijger laat de door Woningborg vastgestelde ingangsdatum van de  
Woningborg-garantietermijn voor het betreffende Huis of Privé-gedeelte onverlet. De vastgestelde ingangs-
datum van de Woningborg-garantietermijn wordt op het aan de Verkrijger af te geven Certificaat vermeld.
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7.5. De meldingen van de Ondernemer, respectievelijk de beslissing van Woningborg, dienen uitsluitend ter 
vaststelling van de dag van aanvang van de Woningborg-garantietermijn. Dit betekent dat de Ondernemer 
noch tegenover de Verkrijger noch tegenover Woningborg door die meldingen of beslissing ontslagen zal zijn 
van zijn verantwoordelijkheid voor de staat waarin het Huis of het Privé-gedeelte zich bevindt.

Aanvang Woningborg-garantietermijn op de Gemeenschappelijke gedeelten

Artikel 8

8.1. De Woningborg-garantietermijn gaat drie (3) maanden na de Algemene oplevering in.

8.2. Als de datum van de Algemene oplevering niet objectief kan worden vastgesteld, dan stelt Woningborg  
- met inachtneming van artikel 8.1. - bindend vast of en zo ja op welke datum de Woningborg-garantie- 
termijn op de Gemeenschappelijke gedeelten is ingegaan of in zal gaan. Woningborg deelt haar beslissing 
schriftelijk mee aan de Ondernemer en de VvE.

8.3. De meldingen van de Ondernemer, respectievelijk de beslissing van Woningborg, dienen uitsluitend ter 
vaststelling van de dag van aanvang van de Woningborg-garantietermijn. Dit betekent dat de Ondernemer 
noch tegenover de VvE noch tegenover Woningborg door die meldingen of beslissing ontslagen zal zijn van 
zijn verantwoordelijkheid voor de staat waarin de Gemeenschappelijke gedeelten zich bevinden.

Garantie, garantienormen

Artikel 9

9.1. De Ondernemer garandeert aan de Garantiegerechtigde dat het Huis of het Privé-gedeelte, inclusief  
- indien van toepassing - het Meerwerk, en de Gemeenschappelijke gedeelten van het Gebouw gedurende 
de in Bijlage A genoemde garantietermijnen zal/zullen voldoen aan de Garantienormen.

9.2. Woningborg mag op verzoek van een Ondernemer Huizen, Privé-gedeelten, Gebouwen en/of technische 
constructies onder de werking van de Regeling accepteren, als die afwijken van en/of een aanvulling zijn op 
de Garantienormen. Bijvoorbeeld in het kader van experimenten in het belang van de volkshuisvesting.  
Woningborg kan aan acceptatie voorwaarden stellen om te waarborgen dat het niveau gelijkwaardig is aan 
de oorspronkelijke eis.

9.3. Woningborg is bevoegd de Bijlage A aan te passen als nieuwe (technische) ontwikkelingen daarom  
vragen. Op de rechtsverhouding van partijen is de bijlage van toepassing die gold ten tijde van de plan- 
aanmelding bij Woningborg.

Woningborg garantie- en waarborgregeling als aanvulling op de Overeenkomst

Artikel 10

De rechten en verplichtingen die volgen uit de Regeling, laten de overige rechten en verplichtingen die de 
Ondernemer en de Verkrijger jegens elkaar hebben volgens de Overeenkomst, onverlet.

Klachtenprocedure

Artikel 11

11.1.1. De Garantiegerechtigde dient binnen een redelijke periode na ontdekking van een tekortkoming  
waarmee niet voldaan wordt aan één of meer van de Garantienormen, de Ondernemer daarvan op de  
hoogte te stellen. Dit moet gebeuren met een schriftelijk verzoek tot herstel, binnen de toepasselijke  
garantietermijn.

11.1.2. De Garantiegerechtigde stuurt een kopie van zijn verzoek tot herstel - onder vermelding van het  
certificaatnummer - aan Woningborg.
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11.1.3. Direct - maar uiterlijk binnen vier (4) weken - na ontvangst van het verzoek tot herstel van de  
Garantiegerechtigde door de Ondernemer, deelt deze schriftelijk aan de Garantiegerechtigde mee of de  
tekortkoming onder de Woningborg-garantie wordt erkend en welke herstelwerkzaamheden er verricht  
gaan worden.

11.1.4. De Garantiegerechtigde is verplicht de Ondernemer in staat te stellen de gemelde tekortkomingen te 
(laten) onderzoeken.

11.1.5. Als de Ondernemer de tekortkoming onder de garantie erkent, zal hij de herstelwerkzaamheden direct 
- maar uiterlijk binnen vier (4) weken - na de in artikel 11.1.3. bedoelde mededeling uitvoeren. De Ondernemer 
is in verzuim als hij deze verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, tenzij er sprake is van overmacht, vakantie- 
sluiting en/of weersomstandigheden.

11.1.6. De Garantiegerechtigde is verplicht de benodigde medewerking te verlenen aan de Ondernemer bij 
het (laten) uitvoeren van de onder artikel 11.1.5. bedoelde herstelwerkzaamheden.

11.2. Wanneer achteraf blijkt dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een Garantienorm noch een 
schending van de wettelijke aansprakelijkheid uit de Overeenkomst ten grondslag ligt, mag de Ondernemer 
aan de Garantiegerechtigde inspectiekosten ad € 301,- inclusief btw in rekening brengen. Dit bedrag wordt 
voor nieuwe Certificaten jaarlijks aangepast conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens 
van het CBS. Het geïndexeerde bedrag wordt naar boven afgerond op hele euro’s.

11.3. In geval van faillissement, liquidatie of ontstentenis (ontbreken van de bestuurder) van de Ondernemer, 
moet de Garantiegerechtigde het schriftelijke verzoek tot herstel - onder vermelding van het certificaat- 
nummer - rechtstreeks en binnen de toepasselijke garantietermijn aan Woningborg richten.

Opschorting van aanspraken

Artikel 12

Als de Garantiegerechtigde op het tijdstip van zijn verzoek tot herstel - zoals bedoeld in artikel 11 - de  
Aanneemsom (het (gesaldeerde) bedrag van het meerwerk en/of minderwerk daaronder begrepen) nog niet 
volledig aan de Ondernemer heeft voldaan, worden de aanspraken uit de Regeling opgeschort totdat de 
Garantiegerechtigde het resterende deel heeft betaald. Een uitzondering daarop wordt gemaakt als de  
Garantiegerechtigde wettelijk of door een contractuele afspraak met de Ondernemer gerechtigd is de 
betaling op te schorten, of als hem zijn aanspraak op de bepalingen uit de Regeling in redelijkheid niet kan 
worden ontzegd. Opschorting van aanspraken leidt niet tot verlenging van garantietermijnen.

Verlies van aanspraken

Artikel 13

Buiten de in Bijlage A genoemde garantietermijnen kan de Garantiegerechtigde geen beroep op de  
Garantienormen meer doen; zelfs niet als hij kan aantonen dat de tekortkoming waarover hij klaagt, is  
opgetreden binnen de toepasselijke garantietermijn.

Geschillenregeling tussen de Garantiegerechtigde en de Ondernemer

Artikel 14

14.1. Als de Garantiegerechtigde en de Ondernemer een geschil krijgen naar aanleiding van of voortvloeiend 
uit de Regeling, streven zij ernaar dit geschil in goed onderling overleg op te lossen.

14.2. Zowel de Garantiegerechtigde als de Ondernemer kan zich tot Woningborg wenden met een verzoek 
tot bemiddeling. Woningborg is niet verplicht aan een verzoek tot bemiddeling mee te werken. Ook heeft 
Woningborg de bevoegdheid om ambtshalve bemiddeling voor te stellen aan partijen.
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14.3. Als de Garantiegerechtigde en de Ondernemer samen niet tot een oplossing van het geschil kunnen 
komen, dan geldt tussen hen de volgende geschillenregeling:

“Alle geschillen tussen de Ondernemer en de Garantiegerechtigde naar aanleiding van de Regeling  
(waaronder vorderingen tot nakoming, ontbinding en schadevergoeding) worden beslecht door de RvA. De 
RvA doet dit overeenkomstig de regelen beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze 
luiden op de dag van het aanhangig maken van het geschil, met inachtneming van het navolgende.

De Garantiegerechtigde heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij de RvA dan wel de 
gewone rechter.

Als de Ondernemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerst de Garantiegerechtigde per  
aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand geven. In die maand moet de Garantie- 
gerechtigde schriftelijk laten weten of hij het geschil door de RvA of door de gewone rechter beslecht wil 
hebben.

De Ondernemer is gebonden aan de door de Garantiegerechtigde gemaakte keuze. Maakt de Garantie- 
gerechtigde binnen de gestelde termijn geen keuze, dan heeft ook de Ondernemer de vrijheid te kiezen voor 
de RvA dan wel de gewone rechter.”

14.4. De rechtsvordering die volgt uit een onder de Regeling vallende tekortkoming is niet ontvankelijk als zij 
wordt ingesteld na verloop van drie (3) jaren na afloop van de (op de tekortkoming betrekking hebbende) 
garantietermijn zoals genoemd in de Regeling.

14.5. Hoger beroep tegen het arbitrale vonnis van de arbiter van de RvA is mogelijk. Hierop zijn de regelen van 
toepassing zoals beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luidden op de dag van het 
aanhangig maken van het geschil in eerste aanleg.

Afdeling III: De Woningborg-waarborgen

De Insolventiewaarborg

Artikel 15

15.1.1. Bij insolventie van de Ondernemer moet de Garantiegerechtigde Woningborg daarvan binnen een 
redelijke periode - maar uiterlijk binnen twee (2) weken nadat hem de insolventie bekend is geworden - in 
kennis stellen.

15.1.2. Ingevolge de Regeling gelden als insolventie uitsluitend:
a.	 het faillissement van de Ondernemer;
b.	 een situatie waarin, naar het uitsluitende oordeel van Woningborg, uit de feiten en omstandigheden  

duidelijk blijkt dat de Ondernemer zijn betalingen heeft gestaakt en in een toestand verkeert die  
vergelijkbaar is met het onder a. bedoelde faillissement.

Als het faillissement van de Ondernemer door molest1 is ontstaan, wordt dit niet aangemerkt als insolventie 
in de zin van de Regeling.

15.2.1. Een beroep op de Insolventiewaarborg is niet mogelijk vóórdat de Verkrijger in het bezit is van het  
Certificaat en vóórdat de (onvoorwaardelijke) notariële levering in de zin van de Overeenkomst heeft plaats-
gevonden. Als de Ondernemer ná certificaatafgifte maar vóór de (onvoorwaardelijke) notariële levering in 
staat van insolventie komt te verkeren, komen het Certificaat en de daaraan verbonden rechten te vervallen.

15.2.2. Bij insolventie van de Ondernemer vanaf drie (3) maanden na Oplevering is artikel 16 van de Regeling 
van toepassing. Er is dan geen beroep meer mogelijk op de Insolventiewaarborg in de zin van artikel 15 van 
de Regeling.

1 Onder molest wordt verstaan de omschrijving gegeven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 
1981 ter griffie van de Rechtbank ’s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981. Indien deze tekst gewijzigd wordt, 
is de gewijzigde tekst van toepassing op gevallen waarvoor het certificaat is afgegeven op of na de datum waarop die tekst 
van kracht geworden is.
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15.3.1. Door ondertekening van de Overeenkomst heeft de Garantiegerechtigde Woningborg onherroepelijk 
en bij uitsluiting gemachtigd om in geval van insolventie van de Ondernemer voor en namens de Garantie- 
gerechtigde de gevolgen van de insolventie van de Ondernemer te regelen. Hieronder vallen ook het  
onderhandelen met de curator en - als in artikel 15.4. voor optie a. gekozen wordt - het treffen van een  
afbouwregeling.

Ook is Woningborg gerechtigd om al die maatregelen te nemen met betrekking tot het in aanbouw zijnde 
Huis, Privé-gedeelte of Gebouw die zij nodig of nuttig vindt ter beperking of regeling van de schade.

15.3.2. Bij insolventie van de Ondernemer vóór Oplevering van het Huis of het Privé-gedeelte, verzoekt  
Woningborg de curator bij schriftelijke sommatie om bevestiging van de nakoming (gestanddoening) van 
de Overeenkomst. Dit gebeurt na de bekendwording van de insolventie namens de Garantiegerechtigde en 
overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in de Faillissementswet. Ontbreekt deze bevestiging of 
meldt de curator schriftelijk dat hij de Overeenkomst niet gestand doet, dan geldt hetgeen zoals hierna in 
artikel 15.4. is omschreven. De Garantiegerechtigde wordt dan geacht een beroep te hebben gedaan op deze 
Insolventiewaarborg.

15.4. Wanneer Woningborg uitvoering geeft aan de Insolventiewaarborg gelden de volgende voorwaarden en 
bepalingen.

Woningborg heeft bij de uitvoering van de Insolventiewaarborg de keuze uit de volgende twee (2) opties:
a.	 Woningborg regelt dat wordt afgebouwd. Woningborg betaalt namens de Garantiegerechtigde aan de 

afbouwende aannemer de meerkosten van de afbouw. Het gaat om de meerkosten ten opzichte van de 
Aanneemsom en het (gesaldeerde) bedrag van het meerwerk- en/of minderwerk, verminderd met de 
al door de Garantiegerechtigde aan de Ondernemer betaalde termijnen van die Aanneemsom en het 
(gesaldeerde) bedrag van het meerwerk en/of minderwerk. 

Of:
b.	 Woningborg vergoedt aan de Garantiegerechtigde de al door de Garantiegerechtigde - uit hoofde van 

de Overeenkomst - aan de Ondernemer betaalde termijn(en) van de Aanneemsom, vermeerderd met de 
wettelijke rente2 vanaf de dag van betaling tot de dag van voldoening. Indien van toepassing vergoedt 
Woningborg ook de al door de Garantiegerechtigde - uit hoofde van de Overeenkomst - aan de  
Ondernemer betaalde termijn(en) van het (gesaldeerde) bedrag van het meerwerk en/of minderwerk, 
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van voldoening. 

Het staat Woningborg vrij om in elk individueel geval, binnen de in artikel 15.10. bedoelde maximale dekking 
te kiezen voor de voor haar meest gunstige optie.

15.5.1. De Garantiegerechtigde moet - op straffe van verlies van zijn aanspraken - aan Woningborg alle  
gevraagde inlichtingen, stukken en medewerking verschaffen. Hij is in het bijzonder verplicht zijn vordering 
op de Ondernemer volgens de Overeenkomst met betrekking tot de geleden en te lijden schade over te 
dragen aan Woningborg. Dit geldt ook voor zijn vordering op het depot of de aan het depot gelijkwaardige 
zekerheid in het kader van het wettelijk 5%-opschortingsrecht. 
Als de door de Garantiegerechtigde geleden en te lijden schade niet volledig door Woningborg wordt  
vergoed, zal Woningborg:
a.	 het door haar geïnde depotbedrag aan de Garantiegerechtigde uitkeren; en
b.	 het na de onder a. bedoelde uitkering resterende bedrag (van de aan haar gecedeerde vorderingen dat 

zij heeft kunnen incasseren) naar evenredigheid met de Garantiegerechtigde delen en het aldus aan de 
Garantiegerechtigde toekomende bedrag aan de Garantiegerechtigde uitkeren.

15.5.2 Als Woningborg de Insolventiewaarborg uitvoert volgens artikel 15.4. sub a., dan wordt onder de in  
artikel 15.5.1. bedoelde medewerking ook verstaan dat de Garantiegerechtigde de nog niet betaalde  
termijn(en) van de Aanneemsom en - indien van toepassing - het Meerwerk, voldoet op een door  
Woningborg te bepalen wijze, e.e.a. met inachtneming van artikel 7:767 BW.

2 Voor niet-handelstransacties en volgens samengestelde berekening.
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15.5.3 Ook is de Garantiegerechtigde van een Appartementsrecht verplicht om (op eerste verzoek van  
Woningborg) eventuele vorderingen op eigenaren van niet-gecertificeerde appartementsrechten in het 
Gebouw aan Woningborg over te dragen. Te denken valt hierbij aan de vordering tot medewerking aan de 
afbouw van de Gemeenschappelijke Gedeelten van het Gebouw en de vordering tot het financieel bijdragen 
in de afbouwkosten daarvan. Deze kosten worden als gemeenschappelijke kosten aangemerkt in de zin van 
artikel 5:112 lid 1 sub a BW juncto artikel 5:122 lid 3 BW.

15.5.4. Verrekenbare vorderingen van de Garantiegerechtigde zijn van cessie uitgesloten. Hetzelfde geldt voor 
een eventuele subrogatie van Woningborg in de rechten van de Garantiegerechtigde. Van een subrogatie in 
verrekenbare vorderingen zoals bedoeld in artikel 15.9. sub h. is geen sprake.

15.6. Als Woningborg de Insolventiewaarborg uitvoert volgens artikel 15.4. sub a. voor een Huis of een Privé- 
gedeelte dat ten tijde van het insolvent raken van de Ondernemer nog niet was opgeleverd, dan ontvangt 
de Garantiegerechtigde in het kader van de Insolventiewaarborg een vergoeding van Woningborg voor te 
late Oplevering. Deze vergoeding gaat in op de dag waarop het in de Overeenkomst overeengekomen aantal 
werkbare werkdagen voor het Huis of het Privé-gedeelte, vermeerderd met - indien van toepassing - de als 
gevolg van het Meerwerk extra overeengekomen werkbare werkdagen, met tien procent (10%) wordt  
overschreden. De eerste tien procent (10%) overschrijding komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De vergoeding bedraagt vijfentwintig/honderdste promille (0,25‰) van de Aanneemsom met een maximum 
van negentig euro (€ 90,-) per kalenderdag. De vergoeding wordt uitgekeerd voor maximaal honderdtwintig 
(120) kalenderdagen.

15.7. Om de vergoeding zoals bedoeld in artikel 15.6. te bepalen, hanteert Woningborg niet het werkelijke 
aantal werkbare werkdagen, maar het in de volgende tabel genoemde vooraf vastgestelde aantal werkbare 
werkdagen. Deze tabel kan jaarlijks door Woningborg worden aangepast.

A			   B
Maand			   Werkbare werkdagen
januari			   11
februari			   9
maart			   18
april			   15
mei			   17
juni			   21
juli			   10
augustus			   15
september			   19
oktober			   19
november			   18
december			   12

(Het tussen de Ondernemer en de Garantiegerechtigde overeengekomen aantal werkbare werkdagen wordt 
verhoogd met 10% en met behulp van bovenstaande tabel herleid tot de uiterlijke opleverdatum. Gedeelten 
van een maand worden naar rato toegerekend. Eindtotalen worden naar boven afgerond op hele dagen. 
Het aantal werkbare werkdagen wordt vanaf hetzelfde ingangsmoment berekend als in de Overeenkomst is 
bepaald.)

15.8.1. De navolgende betalingen die de Garantiegerechtigde (al dan niet uit hoofde van de Overeenkomst of 
overeenkomsten die daaruit volgen) heeft verricht, komen voor zijn eigen rekening en risico en maken dus 
geen onderdeel uit van de Insolventiewaarborg:
a.	 (een) betaling(en) vóórdat de Garantiegerechtigde in het bezit is gesteld van het Certificaat; en/of
b.	 (een) betaling(en) vóórdat de (onvoorwaardelijke) notariële levering heeft plaatsgehad; en/of
c.	 (een) betaling(en) vooruitlopend op de verrichte prestatie(s) van de Ondernemer in het kader van de in 

de Overeenkomst overeengekomen en door Woningborg goedgekeurde termijnregeling; en/of
d.	 (een) betaling(en) waarmee de Garantiegerechtigde in strijd handelt met een betalingsinstructie, zoals 

bijvoorbeeld - maar niet beperkt tot - bevrijdende betaling; en/of
e.	 (een) betaling(en) na de datum van insolventie van de Ondernemer, tenzij Woningborg hier vooraf  

schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
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15.8.2. Betalingen zoals bedoeld in artikel 15.8.1. zullen, als de Insolventiewaarborg wordt uitgevoerd volgens 
artikel 15.4. sub a., nogmaals worden verlangd van de Garantiegerechtigde. Wordt de Insolventiewaarborg  
uitgevoerd volgens artikel 15.4. sub b. dan worden de in artikel 15.8.1. bedoelde betalingen in mindering  
gebracht op het door Woningborg aan de Garantiegerechtigde uit te keren bedrag.

15.9. De navolgende onderdelen zijn van de Insolventiewaarborg uitgesloten (voor zover dit geen beperking 
betekent van de Regeling):
a.	 het bouw- en woonrijp maken van het/de terrein(en) waarop het Huis of het Gebouw zal worden/is  

gerealiseerd of dat/die ten dienste staat/staan van het Huis of het Gebouw;
b.	 het slopen van de opstal(len) die zich op het/de terrein(en) bevindt/bevinden, waarop het Huis of het 

Gebouw zal worden/is gerealiseerd of dat/die ten dienste staat/staan van het Huis of het Gebouw;
c.	 het saneren van het/de terrein(en) waarop het Huis of het Gebouw zal worden/is gerealiseerd of dat/die 

ten dienste staat/staan van het Huis of het Gebouw;
d.	 de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen, met uitzondering van die groenvoorzieningen die  

functioneel zijn en onlosmakelijk zijn verbonden met het Huis of het Gebouw;
e.	 de aanleg en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen;
f.	 de aanleg en kwaliteit van alle overige voorzieningen buiten het Huis of het Gebouw;
g.	 de eventuele meerkosten voor de Garantiegerechtigde door een van overheidswege gewijzigd  

percentage omzetbelasting tussen het moment van sluiten van de Overeenkomst met de Ondernemer 
en de Oplevering van het Huis of het Privé-gedeelte. De nog verschuldigde termijnen van de Aanneem- 
som worden gewijzigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

h.	 vorderingen van de Garantiegerechtigde die met eventuele openstaande vorderingen van de  
insolvente Ondernemer kunnen worden verrekend, worden door Woningborg namens de Garantie- 
gerechtigde met die openstaande vorderingen verrekend. Dergelijke verrekenbare vorderingen vallen 
niet onder de dekking van de Insolventiewaarborg.

15.10. De dekking van de Insolventiewaarborg, inclusief - indien van toepassing - de vergoeding zoals bedoeld 
in artikel 15.6., is hoe dan ook gemaximeerd tot zestig procent (60%) van de Aanneemsom. Het staat  
Woningborg vrij om binnen de bedoelde maximale dekking te kiezen voor de voor haar meest gunstige  
uitvoeringsoptie.

De Herstelwaarborg

In geval van een Huis

Artikel 16

16.1. De Garantiegerechtigde is verplicht de benodigde medewerking te verlenen aan de Ondernemer bij het 
(laten) uitvoeren van het volgens de Regeling gegeven arbitrale vonnis van de RvA.

16.2.1. Als de Ondernemer het arbitrale vonnis van de RvA niet nakomt, dan kan de Garantiegerechtigde bij 
Woningborg een schriftelijk beroep op de Herstelwaarborg doen voor zover het verzuim van de Ondernemer 
betrekking heeft op die onderdelen van de veroordeling waarin sprake is van schending van één of meerdere 
Garantienorm(en) en waarbij is geoordeeld dat de Garantiegerechtigde ter zake een beroep op de Regeling 
toekomt.

Als in het arbitrale vonnis een termijn is genoemd waarbinnen de Ondernemer moet presteren, dan is de 
Ondernemer - bij overschrijding van die termijn - van rechtswege in verzuim. Als het arbitrale vonnis geen 
termijn noemt, is de Ondernemer pas in verzuim na voorafgaande ingebrekestelling door de Garantie- 
gerechtigde, met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming.

16.2.2. Als op basis van artikel 16.2.1. een beroep op de Herstelwaarborg wordt gedaan, is de Garantie- 
gerechtigde eerst een eigen risico verschuldigd van € 321,- inclusief btw. Dit bedrag wordt voor nieuwe 
Certificaten jaarlijks aangepast conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens van het CBS. 
Het geïndexeerde bedrag wordt naar boven afgerond op hele euro’s. Woningborg neemt het beroep op de 
waarborg pas in behandeling na tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag.

16.3.1. Bij insolventie van de Ondernemer (zoals bedoeld in artikel 15.1.2.) ná het ingaan van de Woningborg- 
garantietermijn, kan de Garantiegerechtigde Woningborg rechtstreeks aanspreken tot nakoming van de  
verplichtingen van de Ondernemer uit hoofde van de Regeling.
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16.3.2. Als op basis van artikel 16.3.1. een beroep op de Herstelwaarborg wordt gedaan is de Garantie- 
gerechtigde eerst een eigen risico verschuldigd van € 321,- inclusief btw per kalenderjaar. Dit bedrag wordt 
voor nieuwe Certificaten jaarlijks aangepast conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens 
van het CBS. Het geïndexeerde bedrag wordt naar boven afgerond op hele euro’s. Woningborg neemt het 
beroep op de waarborg pas in behandeling na tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag.

16.4. Bij de uitvoering van de Herstelwaarborg in de zin van dit artikel, heeft Woningborg de keuze om - voor 
zover van toepassing - het herstel in natura uit te laten voeren of de herstelkosten te vergoeden aan de  
Garantiegerechtigde tegen finale kwijting en vrijwaring van verdere aanspraken op herstel of schade- 
vergoeding.

16.5. De dekking van de Herstelwaarborg is in ieder geval beperkt tot een maximumbedrag van € 159.368,- 
inclusief btw per Huis voor de gehele garantieperiode. Dit bedrag wordt voor nieuwe Certificaten jaarlijks 
aangepast conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens van het CBS. De eenmaal voor de 
Garantiegerechtigde geldende bedragen bij afgifte van het Certificaat, blijven gedurende de gehele duur van 
de waarborg onveranderd.

16.6. Tot het in artikel 16.5. genoemde maximale dekkingsbedrag behoort ook de vergoeding van die kosten 
die een onvermijdelijk gevolg zijn van de uitvoering van de Herstelwaarborg door Woningborg. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om kosten voor vervangende huisvesting of tijdelijke opslag en herplaatsing van inboedel.  
Dergelijke kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer Woningborg voorafgaand schriftelijk 
toestemming heeft gegeven voor het maken van deze kosten.

16.7. De Garantiegerechtigde kan geen beroep op de Herstelwaarborg (meer) doen:
a.	 als een gewone rechter een vonnis heeft uitgesproken over het gebrek;
b.	 als hij niet binnen twee (2) jaar na het verzoek tot herstel aan de Ondernemer een arbitrale procedure bij 

de RvA aanhangig heeft gemaakt, dan wel Woningborg rechtstreeks tot nakoming van de verplichtingen 
van de Ondernemer uit hoofde van de Regeling heeft aangesproken conform artikel 16.3.;

c.	 voor die onderdelen in het vonnis van de RvA ten aanzien waarvan de Ondernemer in verzuim is in de 
nakoming, maar waarbij geen schending van een in de Regeling opgenomen Garantienorm is  
uitgesproken;

d.	 voor een in het vonnis van de RvA uitgesproken dwangsom;
e.	 gedurende de termijn waarbinnen hoger beroep kan worden ingesteld tegen het in eerste aanleg  

gewezen vonnis van de RvA;
f.	 als er hoger beroep is ingesteld bij de RvA tegen (een deel van) het in eerste aanleg gewezen vonnis 

en dat hoger beroep een veroordeling betreft met betrekking tot de schending van een in de Regeling 
genoemde Garantienorm;

g.	 als hij niet binnen één (1) jaar na dagtekening van het in eerste aanleg of in hoger beroep gewezen  
arbitrale vonnis van de RvA een schriftelijk beroep op de waarborg heeft gedaan bij Woningborg.

In geval van een Privé-gedeelte of Gemeenschappelijke gedeelten

16.8. In geval van een Privé-gedeelte zijn de artikelen 16.1. t/m 16.7. van overeenkomstige toepassing; het  
maximale dekkingsbedrag van de Herstelwaarborg zoals bedoeld in artikel 16.5. bedraagt € 24.629,- inclusief 
btw.

16.9. In geval van Gemeenschappelijke gedeelten zijn de artikelen 16.1. t/m 16.7. van overeenkomstige  
toepassing. Het maximale dekkingsbedrag van de Herstelwaarborg zoals bedoeld in artikel 16.5. bedraagt 
maximaal zoveel malen € 134.739,- inclusief btw als er in het Gebouw Privé-gedeelten zijn waarvoor een  
Certificaat is afgegeven. Hierbij moet rekening gehouden worden met het gestelde in artikel 16.11.

Het eigen risico zoals bedoeld in de artikelen 16.2 en 16.3. bedraagt voor de VvE € 640,- inclusief btw.

16.10. Bij elk beroep op de Herstelwaarborg voor de Gemeenschappelijke gedeelten zal - met inachtneming 
van de Akte van splitsing - het aandeel dat volgens artikel 4.9. aan de VvE wordt toegekend, (opnieuw)  
worden vastgesteld.
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16.11. Bij herstel in natura van de Gemeenschappelijke gedeelten in het kader van dit artikel door Woningborg, 
moet de VvE het pro rata aandeel in de herstelkosten - van het niet door certificaten gedekte breukdeel in 
de gemeenschap - aan Woningborg betalen. Woningborg zal een voorschot ter hoogte van dit (ongedekte) 
aandeel in de herstelkosten van de VvE verlangen. Woningborg zal de uitvoering van de waarborg  
opschorten, totdat dit voorschot aan Woningborg is voldaan. Als het voorschot niet binnen de door  
Woningborg in dit kader gestelde betalingstermijn is ontvangen, zal Woningborg overeenkomstig artikel 16.4. 
alsnog tot schadeloosstelling in geld overgaan van het naar rato aandeel in de herstelkosten van het door  
certificaten gedekte breukdeel in de gemeenschap.

Afdeling IV: Slotbepalingen

Overgang van rechten

Artikel 17

17.1. Behalve wanneer sprake is van de situatie zoals omschreven in de laatste volzin van artikel 15.2.1., worden 
de in de Regeling bedoelde garanties en waarborgen aangemerkt als kwalitatieve rechten (zoals bedoeld in 
artikel 6:251 lid 1 BW). Dit houdt in dat bij notariële levering van het Huis of het Appartementsrecht de  
garantie- en waarborgrechten uit de Regeling van rechtswege overgaan op de opvolgende eigenaar.

17.2. Als de Garantiegerechtigde van het Huis of het Appartementsrecht een regeling met de Ondernemer 
heeft getroffen en de Ondernemer de onder de Regeling vallende tekortkomingen aan het Huis of Privé- 
gedeelte niet heeft hersteld maar (tegen betaling van een geldbedrag) heeft afgekocht, dan is de  
opvolgende eigenaar aan deze afspraken en financiële afwikkeling gebonden. Dit betekent dat de  
opvolgende eigenaar geen aanspraak meer kan maken op herstel van deze tekortkomingen door de  
Ondernemer of Woningborg, noch hiervoor een beroep kan doen op de Herstelwaarborg.

Geschillenregeling tussen de Garantiegerechtigde en Woningborg

Artikel 18

18.1. Als de Garantiegerechtigde en Woningborg een geschil krijgen naar aanleiding van of voortvloeiend uit 
de Regeling, streven zij ernaar dit geschil in goed onderling overleg op te lossen.

18.2. Komen de Garantiegerechtigde en Woningborg niet tot een oplossing van het geschil, dan geldt tussen 
hen de navolgende geschillenregeling:

“Alle geschillen tussen Woningborg en de Garantiegerechtigde naar aanleiding van de Regeling - meer  
speciaal ook de geschillen tussen de Garantiegerechtigde en Woningborg naar aanleiding van de in de  
Regeling genoemde waarborgen - worden beslecht door de RvA. De RvA doet dit overeenkomstig de regelen 
beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luiden op de dag van het aanhangig maken 
van het geschil, met inachtneming van het navolgende:

De Garantiegerechtigde heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij de RvA of de gewone 
rechter.

Als Woningborg een procedure aanhangig wil maken, moet zij eerst de Garantiegerechtigde per  
aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand geven. In die maand moet  de Garantie- 
gerechtigde schriftelijk laten weten of hij het geschil door de RvA of door de gewone rechter beslecht wil 
hebben.

Woningborg is gebonden aan de door de Garantiegerechtigde gemaakte keuze. Maakt de Garantie- 
gerechtigde binnen de gestelde termijn geen keuze, dan heeft ook Woningborg de vrijheid te kiezen voor de 
RvA of de gewone rechter.”

18.3. Hoger beroep tegen het arbitrale vonnis van de arbiter van de RvA is mogelijk. Hierop zijn de regelen van 
toepassing zoals beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luidden op de dag van het 
aanhangig maken van het geschil in eerste aanleg.
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Moment van inwerkingtreding

Artikel 19

De Regeling treedt in werking per 1 januari 2024 en zal van toepassing zijn op Huizen, Appartementsrechten 
en Gebouwen waarvoor het plan op of na 1 januari 2024 is aangemeld bij Woningborg.
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Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024 
nader toegelicht

In dit deel van de brochure lichten we de artikelen uit de officiële tekst van de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling Nieuwbouw 2024 toe. U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen.

Let op: bij de regeling hoort de (losse) Bijlage A. Deze kan veranderen door bijvoorbeeld gewijzigde  
bouwregelgeving. Let er daarom altijd op welke versie van Bijlage A in uw overeenkomst van toepassing is. 

Artikel 1
In dit artikel staat dat de ondernemer verplicht is de woning of het gebouw te bouwen volgens de garantie-
voorwaarden van Woningborg. Ook bepaalt artikel 1 dat de ondernemer ervoor moet zorgen dat de in de  
regeling opgenomen waarborgen aan u (als verkrijger) worden afgegeven. Daarnaast staat erin dat  
Woningborg deze waarborgen zal verstrekken.

Artikel 2
In dit artikel staat op wie en op welke objecten de garantie- en waarborgregeling van toepassing is en welke 
uitzonderingen er zijn.

Artikelen 3 t/m 6
In deze artikelen staat hoe het certificaat van Woningborg moet worden aangevraagd en wanneer  
Woningborg kan weigeren een certificaat af te geven.

U heeft recht op een certificaat als:
-	 het door u gekochte huis of appartementsrecht is ingeschreven in het Woningregister;
-	 u met de juiste bouwonderneming de juiste overeenkomst heeft gesloten; en 
-	 u voldoet aan de definitie van verkrijger zoals dat in de officiële tekst beschreven staat.

Zodra u in het bezit bent van het certificaat én eigenaar bent geworden van de grond of het appartements-
recht, krijgt u de in de artikelen 15 en 16 omschreven waarborgen.

Gaat het om een appartementengebouw, dan maakt ook de VvE aanspraak op een certificaat voor de  
gemeenschappelijke gedeelten. Dit certificaat kan pas worden aangevraagd als de gemeenschappelijke  
gedeelten van het gebouw zijn opgeleverd.

Als er in het gebouw zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde appartementsrechten zijn, dan geldt de 
dekking van de VvE naar rato voor de gecertificeerde appartementsrechten. Meer hierover staat in de  
toelichting op artikel 16.

Wijzigt uw adres (dat in de overeenkomst met de bouwonderneming staat) vóórdat uw nieuwe huis of  
appartement wordt opgeleverd, dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk ook aan Woningborg  
doorgeeft. Dit staat in artikel 6. Vermeld daarbij altijd uw certificaatnummer (dat is het nummer dat begint 
met W-20..).

Artikelen 7 en 8
De garantietermijnen gaan in drie maanden na de oplevering.

De ondernemer moet de datum van oplevering binnen veertien dagen na de oplevering aan Woningborg 
doorgeven. Doet hij dit niet, of is de melding onjuist of onvolledig, dan stelt Woningborg vast op welke datum 
de garantietermijn ingaat of is gegaan. Die datum is bindend.

Is een huis of appartement klaar voor oplevering maar nog niet verkocht, dan moet de ondernemer dit aan 
Woningborg doorgeven via een ‘datumverklaring’. Woningborg stelt dan (ook weer bindend) vast op welke 
datum de garantietermijn is ingegaan. Wordt het huis of appartement daarna alsnog verkocht en opgeleverd, 
dan zal een deel van de garantietermijn al zijn verstreken.
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Artikel 9
De ondernemer garandeert dat de woning, het privé-gedeelte of het appartementengebouw voldoet aan de 
in Bijlage A genoemde garantienormen.

In Bijlage A worden ook de garantietermijnen en de garantie-uitsluitingen genoemd.

De algemene garantietermijn bedraagt zes jaar. Voor ernstige constructieve gebreken geldt een termijn van 
tien jaar. Voor een aantal onderdelen geldt een kortere termijn dan zes jaar.

Een aantal onderdelen en aspecten wordt in Bijlage A van de Woningborg-garantie uitgesloten, zoals:
•	 krimpscheuren;
•	 voorzieningen buiten de woning of het gebouw (denk aan bestrating, erfafscheidingen, tuinophogingen 

e.d.);
•	 gebreken door eigen werkzaamheden of die van derden, indelingswijzigingen of onjuist onderhoud; 
•	 esthetische kwesties; 
•	 geschillen op grond van de met de bouwonderneming gesloten overeenkomst.

Heeft u een gebrek of geschil dat wordt uitgesloten van de regeling? Dan kunt u de ondernemer voor dit 
punt niet aanspreken op grond van de regeling. En dus kunt u in dat geval bij Woningborg ook geen beroep 
op de waarborg doen.

Artikel 10
U heeft met de bouwonderneming afspraken gemaakt in een overeenkomst. De Woningborg garantie- en 
waarborgregeling is een extra bovenop de rechten en verplichtingen in die overeenkomst. Stel dat een  
gebrek of geschil niet onder de Woningborg-regeling valt, dan kan het zijn dat dit wel nog wel onder de  
contractuele verplichting van de ondernemer valt, op basis van de overeenkomst die u met hem heeft  
gesloten.

Artikel 11
Wilt u een beroep doen op de Woningborg-garantie, dan moet u de in dit artikel omschreven klachten- 
procedure volgen.

Dit houdt in dat u een gebrek altijd schriftelijk en binnen de garantietermijn meldt bij de ondernemer. Een 
kopie van uw verzoek tot herstel stuurt u naar Woningborg, onder vermelding van het nummer van uw  
Woningborg-certificaat (beginnend met W-20..). U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier ‘Verzoek tot 
herstel’; dit vindt u op onze website www.woningborg.nl.

Na ontvangst van uw klachtmelding moet de ondernemer binnen vier weken schriftelijk aan u laten weten of 
hij het gebrek onder de Woningborg-garantie erkent. En zo ja, welke herstelwerkzaamheden hij gaat  
verrichten.

U bent verplicht de ondernemer toe te laten in uw woning om onderzoek naar het gebrek uit te voeren.

Als de ondernemer het gebrek onder de garantie erkent, dan moet hij de werkzaamheden uiterlijk binnen 
vier weken na zijn schriftelijke mededeling aan u uitvoeren. Ook in dat geval bent u verplicht de ondernemer 
toe te laten in uw woning om het herstel uit te laten voeren.

Is de ondernemer niet aansprakelijk (op grond van de Woningborg garantie- en waarborgregeling of de met 
u gesloten overeenkomst) dan kan hij inspectiekosten bij u in rekening brengen.

Het kan ook gebeuren dat zich een klacht voordoet binnen de garantietermijn, maar dat de ondernemer op 
dat moment niet meer bestaat of failliet is. In dat geval stuurt u een schriftelijk verzoek tot herstel aan  
Woningborg. Wij beschouwen dit verzoek dan als een beroep op de waarborg zoals omschreven in artikel 16 
van de regeling.
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Artikel 12
Dient u een klacht in bij de ondernemer, maar heeft u nog niet alle rekeningen aan hem betaald? Dan mag 
de ondernemer uw eventuele recht op herstel opschorten tot het moment waarop u heeft betaald. Met  
andere woorden: de ondernemer hoeft de klacht dan niet op te lossen, totdat alle rekeningen zijn voldaan. 
Dit geldt niet als u (op basis van de wet of de overeenkomst) terecht nog niet heeft betaald of als het  
onredelijk is om de klacht niet direct op te lossen.

Artikel 13
Als u de schriftelijke klachtmelding niet binnen de toepasselijke garantietermijn doet, dan kunt u geen  
aanspraak meer maken op de bepalingen uit de Woningborg garantie- en waarborgregeling. Ook niet als u 
kunt aantonen dat de klacht zich binnen de garantietermijn heeft voorgedaan.

Artikel 14
In dit artikel staat dat u en de ondernemer altijd zullen proberen om eventuele geschillen in goed onderling 
overleg op te lossen. De ondernemer en u kunnen bij Woningborg om bemiddeling vragen. Dit is niet  
verplicht maar wel aan te raden, omdat hiermee in veel gevallen een juridische procedure wordt voorkomen. 
U kunt gebruikmaken van het formulier ‘Verzoek tot bemiddeling’. U vindt dit formulier op onze website 
www.woningborg.nl. Woningborg mag uw verzoek om bemiddeling weigeren.

Is een juridische procedure onvermijdelijk, dan kunt u zich op grond van artikel 14 wenden tot de RvA (zie 
www.raadvanarbitrage.nl, onderdeel ‘Garantiewoningen’).

Wil de ondernemer een procedure tegen u beginnen, dan moet hij eerst schriftelijk aan u vragen voor welke 
geschilleninstantie u kiest (de RvA of een gewone rechter). Maakt u geen (tijdige) keuze, dan is de keuze aan 
de ondernemer.

Let op: u kunt tot drie jaar na afloop van de garantietermijn een vordering indienen voor een gebrek. Daarna 
kan dit niet meer. Daarnaast gelden er termijnen waarbinnen u eventueel een beroep op de herstelwaarborg 
kunt doen; kijk hiervoor met name naar artikel 16.7. sub b.

Artikel 15
In dit artikel wordt de eerste van de Woningborg-waarborgen omschreven, de insolventiewaarborg. Het gaat 
hierbij om het failliet gaan (insolventie) van de ondernemer tijdens de bouw.

Als u vóór de oplevering van uw woning hoort dat uw ondernemer failliet is, dan moet u hiervan schriftelijk 
melding maken bij Woningborg. U doet dan een beroep op de insolventiewaarborg.

U kunt alleen een beroep doen op de insolventiewaarborg wanneer u het Woningborg-certificaat heeft 
ontvangen én als u al eigenaar bent geworden van de grond of het appartementsrecht. Gaat de ondernemer 
failliet en heeft u wel al een certificaat maar bent u nog geen eigenaar van de grond of het appartements-
recht, dan komen de waarborgen en het certificaat te vervallen.

Uitvoeringsopties waarborg

Als de woning nog niet is opgeleverd, zal Woningborg:
1)	 een afbouwregeling treffen. Woningborg vergoedt dan de meerkosten van de afbouw (ten opzichte 

van de oorspronkelijk door u met de ondernemer overeengekomen aanneemsom en het (gesaldeerde) 
bedrag van het met de ondernemer overeengekomen meer- en/of minderwerk) aan de afbouwende 
ondernemer; of

2)	 de termijnen van de aanneemsom en het met de ondernemer overeengekomen meerwerk vergoeden 
die u al aan de ondernemer heeft betaald.

De keuze is aan Woningborg.
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Vergoeding bij afbouwregeling

Als Woningborg een afbouwregeling treft, dan heeft u recht op een vergoeding voor te late oplevering onder 
een paar voorwaarden:
-	 Het oorspronkelijke aantal overeengekomen werkbare werkdagen (inclusief, indien van toepassing, de bij 

het meerwerk extra overeengekomen dagen) is met meer dan 10% overschreden. 
-	 De eerste 10% overschrijding wordt niet vergoed.
-	 Er zit een maximum aan het bedrag en aan de duur van de vergoeding.

Op basis van de tabel in artikel 15 bepaalt Woningborg per wanneer de vergoeding ingaat. In het staatje  
hieronder staat hoe het aantal werkbare werkdagen uit de tabel per maand wordt verdeeld. Let op: de 
getallen in de tabel en onderstaande verdeling zijn alleen bedoeld voor Woningborg als onderdeel van haar 
waarborg en kunnen niet tussen u en de ondernemer worden gebruikt bij het bepalen van de opleverdatum 
op basis van de bouwtijd in uw overeenkomst.

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1

4 1 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2

5 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2

6 2 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2

7 2 2 4 4 4 5 2 3 4 4 4 3

8 3 3 5 4 4 6 3 4 5 5 5 3

9 3 3 5 5 5 6 3 4 6 6 5 3

10 4 3 6 5 5 7 3 5 6 6 6 4

11 4 4 6 6 6 8 4 5 7 7 7 4

12 4 4 7 6 7 8 4 6 8 7 7 5

13 5 4 8 7 7 9 4 6 8 8 8 5

14 5 5 8 7 8 10 5 7 9 9 8 5

15 5 5 9 8 8 11 5 7 10 9 9 6

16 6 5 9 8 9 11 5 8 10 10 10 6

17 6 5 10 9 9 12 5 8 11 10 10 7

18 6 6 10 9 10 13 6 9 11 11 11 7

19 7 6 11 10 10 13 6 9 12 12 11 7

20 7 6 12 10 11 14 6 10 13 12 12 8

21 7 7 12 11 12 15 7 10 13 13 13 8

22 8 7 13 11 12 15 7 11 14 13 13 9

23 8 7 13 12 13 16 7 11 15 14 14 9

24 9 8 14 12 13 17 8 12 15 15 14 9

25 9 8 15 13 14 18 8 12 16 15 15 10

26 9 8 15 13 14 18 8 13 16 16 16 10

27 10 9 16 14 15 19 9 13 17 17 16 10

28 10 9 16 14 15 20 9 14 18 17 17 11

29 10 17 15 16 20 9 14 18 18 17 11

30 11 17 15 16 21 10 15 19 18 18 12

31 11 18 17 10 15 19 12
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Betalingen in relatie tot de waarborg

Betalingen die u heeft gedaan vóórdat u in het bezit kwam van het Woningborg-certificaat en vóórdat de 
(onvoorwaardelijke) notariële levering plaatsvond, vallen niet onder de insolventiewaarborg; die komen dus 
voor uw eigen rekening en risico. Betaal daarom niets aan de ondernemer zolang u niet bij de notaris bent 
geweest én u niet in het bezit bent van het Woningborg-certificaat!

Wordt u uitgenodigd voor de (onvoorwaardelijke) notariële levering, let er dan op dat u daadwerkelijk in het 
bezit bent van het Woningborg-certificaat.

Bij individuele opdrachtbouw (kavelbouw), waarbij u eventueel al eigenaar bent van de grond, adviseren wij u 
om op grond van de met de bouwonderneming afgesloten overeenkomst geen betalingen te doen zolang u 
nog niet in het bezit bent van het Woningborg-certificaat.

U ontvangt het certificaat rechtstreeks van Woningborg.

Buiten de insolventiewaarborg vallen ook:
•	 betalingen die u heeft gedaan in afwijking van de overeengekomen en door Woningborg goedgekeurde 

termijnregeling en de daaraan gekoppelde prestaties van de ondernemer;
•	 betalingen die u heeft gedaan nadat de ondernemer failliet is gegaan, zonder dat u voor deze  

betalingen schriftelijke toestemming van Woningborg heeft gekregen.

Let op: deze betalingen komen voor uw eigen rekening en risico. Dit betekent dat u of de betalingen  
nogmaals moet doen (bij een afbouwregeling) of dat Woningborg de betalingen in mindering brengt op het 
uit te keren bedrag (als Woningborg de termijnen vergoedt die u al heeft betaald).

De insolventiewaarborg bedraagt maximaal 60% van de overeengekomen aanneemsom. Woningborg is 
gerechtigd bij de uitvoering te kiezen voor de voor haar meest gunstige optie.

Artikel 16
In artikel 16 staat de tweede Woningborg-waarborg, de herstelwaarborg. Deze waarborg gaat over de  
garanties die de ondernemer na de oplevering verstrekt volgens de regeling. Dit gaat dus niet over  
contractuele garanties en verplichtingen van de ondernemer.

Heeft u na oplevering van uw woning een klacht en bent u naar de RvA gegaan, dan kunt u een beroep doen 
op de herstelwaarborg als:
-	 de RvA in een vonnis oordeelt dat er sprake is van schending van één of meerdere van de in de regeling 

opgenomen garantienormen; en
-	 de ondernemer niet (tijdig) voldoet aan de uitspraak van de RvA.

In het artikel staat ook een aantal omstandigheden waarbij een beroep op de waarborg niet, nog niet of niet 
meer mogelijk is. Zo kan er bijvoorbeeld geen beroep op de herstelwaarborg worden gedaan als er sprake is 
van een vonnis van de gewone rechter.

Doet u op basis van een vonnis van de RvA een beroep op de herstelwaarborg, dan geldt voor u een eigen 
risico. Heeft u recht op uitvoering van de herstelwaarborg, dan laat Woningborg u dat weten.

Heeft u een klacht binnen de garantietermijn en blijkt de ondernemer op dat moment niet meer te bestaan 
of failliet te zijn, dan kunt u direct bij Woningborg een beroep op de herstelwaarborg doen. Dit kan alleen als 
er niet wordt voldaan aan de in de regeling genoemde garantienorm(en). Ook hier geldt een eigen risico.

Woningborg kan op twee manieren uitvoering geven aan de herstelwaarborg: 
1.	 herstel in natura;
2.	 vergoeding van de herstelkosten.

Het dekkingsbedrag van de herstelwaarborg is gemaximeerd.

De bedragen die gelden op het moment van afgifte van het certificaat, blijven onveranderd gedurende de 
duur van de waarborg.
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Als zich in een appartementengebouw één of meer appartementsrechten bevinden waarop geen  
Woningborg-certificaat is afgegeven, dan heeft de VvE voor deze appartementsrechten geen dekking. Doet 
de VvE terecht een beroep op de waarborg en worden de klachten hersteld, dan zal de VvE een eigen  
bijdrage moeten betalen voor de gedeeltes die niet onder de dekking vallen. Dit bedrag kan de VvE  
eventueel verhalen op de eigenaren van de niet-gecertificeerde appartementsrechten. Worden de klachten 
niet door Woningborg hersteld maar worden de herstelkosten door Woningborg vergoed, dan ontvangt de 
VvE vergoeding naar rato van het gedekte deel.

Onder de dekking kunnen ook andere kosten vallen dan de herstelkosten alleen. Het gaat dan om kosten die 
het gevolg zijn van herstelwerkzaamheden, zoals kosten voor vervangende huisvesting of kosten van opslag. 
Woningborg moet dan wel vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven voor het maken van deze kosten!

Artikel 17
Verkoopt u uw huis of appartement, dan gaan de garanties van de ondernemer en de waarborgen van  
Woningborg over op de volgende eigenaar. Wil diegene een beroep doen op de garantie of een waarborg, 
dan zal hij eerst moeten aantonen dat hij eigenaar is van het huis of appartement waarop de  
Woningborg-garantie van toepassing is. Ook moet hij kunnen aantonen dat hij handelt binnen de  
toepasselijke garantietermijnen.

Heeft de ondernemer gebreken aan uw huis of appartement afgekocht, dan is de volgende eigenaar aan 
die afspraken gebonden. Hij kan dus niet alsnog aanspraak maken op herstel van de gebreken, omdat deze 
zijn afgekocht. Is geen aanspraak meer mogelijk op garantie of herstel, dan kan ook geen aanspraak meer 
worden gemaakt op de waarborg.

Artikel 18
Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen u en Woningborg over de manier waarop wij de garantie- 
en waarborgregeling uitvoeren, dan proberen we dat eerst in goed onderling overleg op te lossen. Lukt dat 
niet, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de RvA of de gewone rechter.

Artikel 19
Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.
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Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024 
meer-/minderwerk

De ondernemer is verplicht om een woning of appartementengebouw te bouwen en op te leveren in lijn met 
(de) afgegeven vergunning(en). In deze vergunning(en) staan wettelijke voorschriften waaraan moet worden 
voldaan. Eén van die voorschriften is het Bouwbesluit of het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)  
(afhankelijk welk besluit van toepassing is op de verkregen vergunning). Omdat op de woning of het gebouw 
ook de Woningborg garantie- en waarborgregeling van toepassing is, moet ook worden voldaan aan de bij de 
regeling horende garantienormen.

Meerwerk
Bent u met de ondernemer schriftelijk meerwerk overeengekomen, dan valt dit onder de werking van de 
Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024 en de bijbehorende Bijlage A. Ook het  
meerwerk zal dus moeten voldoen aan de Woningborg-garantienormen.

Minderwerk
Het kan zijn dat u met de ondernemer afspreekt dat hij bepaalde, vanuit uw aannemingsovereenkomst met 
hem toe te passen, materialen, constructies en/of werkzaamheden op uw verzoek niet toepast en/of verricht. 
Dit heet ‘minderwerk’. Dit minderwerk kan leiden tot strijdigheid met wettelijke eisen en de - op basis  
daarvan - afgegeven vergunning en/of strijdigheid met de Woningborg-garantienormen.

In dat geval kunt u met de bouwondernemer de ‘Beperkte Garantie- en waarborgregeling’ van toepassing 
verklaren. U legt het minderwerk dan vast in de ‘nadere overeenkomst’ die bij deze regeling hoort. In deze 
overeenkomst worden de aansprakelijkheden evenredig tussen partijen verdeeld. Er staat onder meer in dat 
niet de ondernemer, maar u verantwoordelijk bent om onderdelen die niet worden uitgevoerd, na oplevering 
toch aan het wettelijk niveau te laten voldoen. Het zou immers niet terecht zijn als de ondernemer  
aansprakelijk zou zijn voor materialen, constructies en/of werkzaamheden die niet door hem zijn toegepast 
en/of verricht, maar door u of een door u ingeschakelde derde.

Het tussen u en de ondernemer overeengekomen minderwerk (voor zover dit betrekking heeft op niet- 
uitgevoerd werk) valt niet onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling.
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Privacy Statement Woningborg N.V.

Dit is het Privacy Statement van Woningborg N.V. (KvK 24350159), hierna ‘Woningborg’ genoemd. In dit  
Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor Woningborg is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Woningborg respecteert uw  
privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, of die wij via de  
bouwonderneming verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming wordt behandeld.
 
De door ons verwerkte persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.  
Woningborg verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
•	 De persoonsgegevens die in de getekende ((koop-/)aannemingsovereenkomst, die wij in kopie via de 

bouwonderneming ontvangen als zijnde de aanvraag om afgifte van het Woningborg-certificaat, zijn 
opgenomen.

•	 De adresgegevens van de woning of het object dat door ons in dekking wordt genomen (veelal het  
nieuwe adres van de garantiegerechtigde(n)).

•	 De gegevens die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail een vraag stelt).

Doeleinden van de verwerking
Deze persoonsgegevens worden door Woningborg uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:
1.	 Het - als aan alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan – aan de verkrijger kunnen toezenden van 

een al dan niet digitaal exemplaar van het Woningborg-certificaat.
2.	 Het - als aan alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan – aan de ondernemer kunnen toezenden 

van een al dan niet digitaal kopie van het Woningborg-certificaat, en een voor ingevuld proces verbaal 
van oplevering.

3.	 Het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, zoals het beoordelen en eventueel afhandelen van  
beroepen op de waarborg met betrekking tot een Woningborg-certificaat.

4.	 Het voeren van de administratie, waaronder het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde  
bedragen.

5.	 Activiteiten van intern beheer.
6.	 Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.
7.	 Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole, interne audits en/of 

uitvragen van onze toezichthouders.
8.	 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals (maar niet beperkt tot) de verplichtingen die volgen uit 

de Wet op het financieel toezicht, de Sanctiewet 1977, de administratie- en bewaarplicht.
 
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Woningborg daarvoor  
ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
•	 De door u gegeven toestemming.
•	 Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de (verzekerings)

overeenkomst.
•	 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
•	 De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Woningborg of van een derde.
 
Voor de hiervoor als 5 tot en met 7 genummerde doeleinden kan Woningborg zich beroepen op de  
grondslag van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit intern beheer, historisch- 
en statistisch onderzoek en (door)ontwikkeling van ICT systemen.
 
Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in dit Privacy 
Statement hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.
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Verplichte verstrekking van persoonsgegevens
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken we u op uw eerste verzoek duidelijk of de  
verstrekking noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bovendien vertellen we u wat de mogelijke gevolgen zijn als 
u de gegevens niet verstrekt. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat Woningborg niet meer persoonsgegevens 
zal verwerken dan strikt nodig is.
 
Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?
Voor een optimale dienstverlening delen we uw persoonsgegevens met leveranciers. Denk hierbij aan  
leveranciers die ons e-mailsysteem onderhouden.

Ten behoeve van de statistiek worden object- en adresgegevens doorgegeven aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van een statistiek. Deze statistiek 
is niet herleidbaar naar natuurlijke personen en wordt op regionaal niveau gepubliceerd.

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met vennootschappen binnen de Woningborg groep. Verder 
kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partners die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de  
(verzekerings)overeenkomst. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor 
commerciële doeleinden.
 
Woningborg verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doel-
einden gebruiken, tenzij:
•	 U uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de verstrekking.
•	 Woningborg wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.
 
Vindt er een doorgifte maar landen buiten de EU plaats?
Uw persoonsgegevens worden vrijwel uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt.  
 
Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering plaats?
Woningborg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
 
Voor welke termijn worden persoonsgegevens bewaard?
Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. Uw persoonsgegevens 
worden door Woningborg op een veilige manier vernietigd zodra de door Woningborg vastgestelde  
bewaartermijnen zijn verlopen.
 
Beveiliging van persoonsgegevens
Woningborg heeft vanzelfsprekend alle noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Op zowel  
organisatorisch als technisch gebied worden alle data vertrouwelijk behandeld.
 
Wat zijn uw rechten?
•	 Inzagerecht: u kunt de door Woningborg verwerkte persoonsgegevens inzien.
•	 Correctie- en verwijderingsrecht: u kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen.
•	 Recht van bezwaar: u kunt uzelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Uw bezwaar tegen 

niet-commercieel gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in 
onderling overleg op.

•	 Recht op beperking: als u vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens hebben van u, heeft u het 
recht om uw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.

•	 Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal  
formaat laten overdragen aan een ander verantwoordelijke persoon of bedrijf.

•	 Intrekking van toestemming: u heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. 
Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

 
Wijzigingen?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van het Privacy Statement staat op 
onze website: www.woningborg.nl. Woningborg kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe  
doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u  
opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen 
van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te 
bieden uw deelname te weigeren.
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Klachten? 
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacy-
wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de toezichthouder via  
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
Vragen?
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningborg, of als u gebruik wilt ma-
ken van uw rechten zoals hiervoor omschreven, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevens- 
bescherming. De actuele contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming staan vermeld in 
het Privacy Statement op www.woningborg.nl.
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4



www.woningborg.nl



Bijlage A
(als bedoeld in artikel 9 van de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling Nieuwbouw 2024)

Versie 01-01-2024



Bijlage A Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024, versie 01-01-2024 2  |

Definities

Voor de definitie van de begrippen ‘Certificaat, ‘Garantiegerechtigde’, ‘Garantienormen’, ‘Gebouw’,  
‘Gemeenschappelijke gedeelten’, ‘Huis, ‘Ondernemer’, ‘Overeenkomst’, ‘Privé-gedeelte’, ‘Regeling’ en ‘Verkrijger’ 
verwijzen we u naar de ‘Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024 (officiële tekst)’. 
Waar in deze Bijlage A geen beperkingen zijn opgenomen, geldt de inhoud van de navolgende artikelen voor 
zowel Huizen als voor Privé-gedeelten en Gemeenschappelijke gedeelten van Gebouwen.

Garantienormen

Artikel 1
Het Huis of het Privé-gedeelte en het Gebouw voldoet/voldoen aan de toepasselijke eisen uit het Bouwbesluit 
(BB)/het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)1 en aan de eis van goed en deugdelijk werk. Dit houdt in dat de 
toegepaste constructies, materialen, onderdelen en installaties - onder redelijkerwijs te voorziene externe  
omstandigheden - deugdelijk en bruikbaar zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Een en ander voor zover 
er geen andere afspraken zijn gemaakt tussen de Ondernemer en de Garantiegerechtigde over minderwerk  
en/of cascobouw en voor zover er in de voor het Huis of het Gebouw verleende vergunning(en), het Certificaat, de 
Regeling en/of deze Bijlage A geen beperkingen zijn opgenomen.

Garantietermijnen

Artikel 2
2.1. Met uitzondering van de in artikel 2.3. vermelde kortere termijnen, bedraagt de garantietermijn 6 jaar.

2.2. Bij ernstige gebreken geldt een termijn van 10 jaar. Een ernstig gebrek is alleen als ernstig aan te merken als 
het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt en/of als het 
gebrek het Huis, het Privé-gedeelte en/of het Gebouw ongeschikt maakt voor zijn bestemming.

2.3.1. De garantietermijn is 2 jaar voor:
a.	 Buitenriolering (vanaf 50 cm buiten de gevellijn tot aan de erfgrens).
b.	 Garagedeuren, garage-afsluitbomen en (toegangs)hekken, trap-, balkon- en galerijhekken die behoren tot de 

Gemeenschappelijke gedeelten.
c.	 Installatietechnische voorzieningen, inclusief ventilatie-toevoerroosters, leidingwerk (waaronder ook loze 

leidingen en/of leidingen en voorzieningen voor datacommunicatie) en tappunten. Onder dit garantie- 
onderdeel vallen niet de binnenriolering, waarvoor de garantietermijn van 6 jaar geldt, en de in artikel 2.3.3. 
sub a genoemde installaties.

d.	 Kitwerk zonder waterkerende functie.
e.	 Liften. Voorwaarde is dat het voor liftinstallaties noodzakelijke onderhoud (waaronder ook de verplichte  

periodieke keuringen worden begrepen) in deze garantieperiode is uitgevoerd; anders zijn de liften  
uitgesloten van de garantie.

f.	 Vloerafwerkingen op een constructief met het Huis, het Privé-gedeelte en/of het Gebouw verbonden buiten-
ruimte.

g.	 Wand-, vloer-, trap- en plafondafwerkingen binnen het Gebouw die geen constructieve functie hebben en 
behoren tot de Gemeenschappelijke gedeelten, indien en voor zover niet uitgesloten in artikel 3 dan wel 
begrepen onder het gestelde artikel 2.3.2. sub d.

h.	 Zonweringen (tot een maximale gemiddelde uurlijkse windsnelheid van 8 m/sec).

2.3.2. De garantietermijn is 1 jaar voor:
a.	 Hang- en sluitwerk, inclusief deurdrangers, rol- en/of schuifmechanismen, tochtstrippen en/of -borstels,  

brievenbussen en postkasten voor zover deze onderdelen tot het Huis of het Privé-gedeelte behoren.
b.	 Kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen. Deze termijn van 1 jaar gaat pas in vanaf 

1 jaar na het ingaan van de garantietermijn zoals omschreven in de Regeling. Voor het herstel van hinderlijke 
gevolgen van het kromtrekken geldt de garantietermijn van 6 jaar.

c.	 Sanitair (inclusief bevestigingsmiddelen).
d.	 Schilderwerk (waaronder ook wordt begrepen silicaatverf op metselwerk of op betonwerk). Deze termijn van 

1 jaar gaat in vanaf het ingaan van de garantietermijn zoals omschreven in de Regeling of, indien dat  
moment later is, vanaf het moment van voltooiing van het schilderwerk. Als de schade aan het schilderwerk 
een bouwkundige oorzaak heeft, geldt de garantietermijn van 6 jaar.
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2.3.3 De garantietermijn is 6 maanden voor:
a.	 Huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie, deuropener en alarminstallatie.

2.4. Ook onder de garantie van de Regeling valt schade die rechtstreeks en onvermijdbaar het gevolg is van een 
onder de Regeling vallend gebrek (of het herstel daarvan).

Garantie-uitsluitingen

Artikel 3
De volgende onderdelen zijn uitgesloten van de garantie:
a.	 Aanrechtbladen, hang- en sluitwerk, inclusief deurdrangers, rol- en/of schuifmechanismen, tochtstrippen  

en/of -borstels, brievenbussen en postkasten die onderdeel zijn van de Gemeenschappelijke gedeelten.
b.	 Antenne-inrichtingen (gemeenschappelijke en centrale).
c.	 Behangwerk.
d.	 Condensvorming en de schadelijke gevolgen daarvan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch  

onjuiste constructie.
e.	 Esthetische kwesties.
f.	 Gebreken aan enkel- en isolatieglas (inclusief thermische breuk), met uitzondering van veiligheids- 

toepassingen waarvoor de garantietermijn van 6 jaar geldt en gebreken die zijn veroorzaakt door een  
technisch onjuiste constructie, voor zover niet anders bepaald.

g.	 Gebreken aan materialen, constructies en/of indeling van het Huis, het Privé-gedeelte en/of de  
Gemeenschappelijke gedeelten die niet onder de verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn toegepast 
en gebreken en/of schaden die daarvan het gevolg zijn. Deze uitsluiting geldt niet voor gebreken aan  
materialen die door de Verkrijger aan de Ondernemer ter beschikking zijn gesteld, als de Ondernemer niet 
binnen een redelijke periode vóór de toepassing ervan, schriftelijk aan de Verkrijger heeft laten weten dat de 
Regeling op die materialen niet van toepassing is.

h.	 Gebreken en schade die aanwijsbaar het gevolg zijn van het niet of het niet op de juiste wijze onderhouden 
(conform het reguliere en/of voorgeschreven onderhoud) van het Huis, het Privé-gedeelte en/of de  
Gemeenschappelijke gedeelten.

i.	 Gebreken en schade die zijn ontstaan doordat het Huis, het Privé-gedeelte en/of de Gemeenschappelijke 
gedeelten niet normaal of niet overeenkomstig de bestemming is/zijn gebruikt.

j.	 Geringe scheurvorming die (mede) het gevolg is van droog- of verhardingskrimp van het materiaal, van  
invloeden van buitenaf of van normale zetting van het Huis of het Gebouw, tenzij deze scheurvorming  
afbreuk doet aan de deugdelijkheid.

k.	 Geschillen op grond van de Overeenkomst (zoals geschillen over perceelgrootte, termijnregeling, betalings-
verplichtingen, verzoeken om wijziging, bouwtijd, 5%-regeling en leveringsgeschillen).

l.	 Inventaris, legplanken, stoffering, meubilering en keukenopstelling (inclusief apparatuur voor zover deze  
apparatuur niet ingevolge de Garantienormen is vereist en/of voor zover niet in de Garantienormen ter zake 
een garantie wordt vereist). 

m.	 Leveringen door derden van warmte en/of van warm (tap)water (bijvoorbeeld stadsverwarming) en door 
derden (bijvoorbeeld energiebedrijven) geleverde en geïnstalleerde verwarmings- en/of warmtapwater- 
installaties (bijvoorbeeld warmtepompen, WKO-installaties). 

	 Deze garantie-uitsluiting geldt niet voor bronnen die eigendom zijn van de Verkrijger(s) én zich op en/of 
onder het perceel van het Huis of het Gebouw bevinden (bodemwisselaars of open bronnen) als er warmte-
pompen worden toegepast. 

n.	 (Mechanische) beschadigingen.
o.	 Onderdelen van het Huis, het Privé-gedeelte en/of de Gemeenschappelijke gedeelten die zijn gehuurd of 

geleased of anderszins geen deel uitmaken van de leveringsomvang van de Ondernemer.
p.	 Oppervlakteverwering, vlekvorming en/of verkleuring van materialen.
q.	 Schaden die het gevolg zijn van:
	 •	 Aardbeving of vulkanische uitbarsting.
	 •	 Asbest.
	 •	 Atoomkernreacties.
	 •	 Brand, als omschreven in de beurs-brandpolis. Hieronder vallen ook blikseminslag, ontploffing, brand en 

ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade.
	 •	 Extreme weersinvloeden, onverminderd de eis van goed en deugdelijk werk ten aanzien van de bouw- 

kundige constructie.
	 •	 Molest.2

	 •	 Overstroming en/of voor de Ondernemer redelijkerwijs niet te voorziene veranderingen in de grond- 
waterstand.

	 •	 Storm.3
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	 •	 Stuifsneeuw.
	 •	 Van buiten komend onheil.
r.	 Scheurvorming in het vuurvaste materiaal van open haarden.
s.	 Tocht die uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie, tenzij de toegestane maximale lucht-

stroom in de leefzone (zoals bepaald in het BB/het Bbl (zie voetnoot 1)) wordt overschreden.
t.	 Voorzieningen buiten het Huis of het Gebouw. Deze garantie-uitsluiting geldt niet voor:
	 •	 De op zichzelf staande en op hetzelfde erf als het Huis of het Gebouw gesitueerde opstallen (zoals  

bergingen, garages en carports4).
	 •	 Voorzieningen die op hetzelfde erf gesitueerd zijn en constructief met het Huis of het Gebouw verbonden 

zijn door middel van fundering, metselverband of metalen verankering.

Verwarmingsinstallatie, tapwaterinstallatie en ventilatie

Artikel 4
In aanvulling op artikel 1 van deze Bijlage A garandeert de Ondernemer dat de verwarmingsinstallatie, de  
tapwaterinstallatie en de ventilatie zullen voldoen aan de navolgende voorwaarden en uitgangspunten.

Verwarmingsinstallatie van een Huis of een Privé-gedeelte
Als alle onder verantwoordelijkheid van de Ondernemer geplaatste verwarmingselementen of inblaasroosters 
(ten behoeve van luchtverwarming) gelijktijdig functioneren, alle ramen en deuren gesloten zijn en de minimaal 
vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dan moet de verwarmingsinstallatie5 (al dan niet gecombineerd 
met een warmwaterinstallatie) van het Huis of het Privé-gedeelte, voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a)	 Voor de in Tabel 1 genoemde ruimten, voor zover daarin door de Ondernemer een verwarmingselement of 
inblaasrooster ten behoeve van luchtverwarming is aangebracht,6 moet de te behalen en te handhaven  
temperatuur (tot een buitentemperatuur van -10°C) ten minste zijn

Tabel 1

Ruimte		  Temperatuur in °C
Verblijfsgebied in de zin van het BB/het Bbl dat niet is ingedeeld in verblijfs-, 
verkeers- en/of bergruimte. Verblijfsruimten (in de zin van het BB/het Bbl) zoals 	 22°C
woonkamer, overige kamers en keuken

Verkeersruimten (in de zin van het BB/het Bbl), zoals gang, hal, trap en overloop	 18°C

Zolder in open verbinding met een verkeersruimte zoals gang, hal, trap en overloop	 18°C

Toiletruimte	 18°C

Douche- en/of badruimte	 22°C

Inpandige bergruimte	 15°C

b)	 Ruimten waarin bevriezing kan optreden van aanwezige waterleidingen en waarin een opstelplaats is voor 
wasapparatuur, cv-ketels en/of sanitair, moeten onder ontwerpcondities vorstvrij (5°C) zijn. Een enkele water-
leiding in een onverwarmde ruimte moet tegen vorst beschermd worden (of door de ruimte te verwarmen of 
door een zogenaamd ‘thermolint’).

c)	 De berekening van het vermogen moet gebeuren overeenkomstig ‘ISSO-publicatie 517 – Warmteverlies- 
berekening voor woningen en woongebouwen’.8

d)	 Het ontwerp en de aanleg van een individueel bodemenergiesysteem moeten voldoen aan de wettelijke 
eisen waaronder de eisen uit BRL 11000. Voor de berekening moet bovendien ISSO-publicatie 73 worden 
aangehouden.

Tapwaterinstallatie van een Huis of een Privé-gedeelte
Het vermogen van de warmwaterinstallatie moet zodanig gedimensioneerd zijn dat gedurende 24 uur per  
etmaal warm water geleverd kan worden om te voorzien in een redelijke behoefte.
Met een redelijke behoefte wordt bedoeld (gebaseerd op landelijke gemiddelden):
-	 bij toepassing van een douche: 1 douchebeurt per persoon per dag van 8 minuten met een waterbesparende 

douchekop (maximaal 6 liter water per minuut van 38°C);
-	 bij toepassing van een bad: een bad met een inhoud van 200 liter en gevuld met 114 liter gemengd water van 

40°C.
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Om aan het voorgaande te voldoen, moet de tapwaterinstallatie (inclusief de kranen9) van het Huis of het  
Privé-gedeelte per tappunt, voor zover aangebracht, voldoen aan de navolgende uitgangspunten.

A.	 Bij toepassing van een doorstroomtoestel 10

a)	 Warmwatertemperatuur: minimaal 55°C11, te bereiken binnen 120 seconden.

b)	 Wachttijd tussen het opendraaien van de warmwaterkraan en het bereiken van een warmwatertemperatuur 
van 45°C: maximaal 30 seconden.

c)	 Bij gebruik12 van de tappunten moeten de waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warm water in liters 
per minuut en de waarden voor het product van de hoeveelheid in liters per minuut en de temperatuur in 
graden Celsius van het aan het tappunt onttrokken warm water ten minste voldoen aan het gestelde in  
Tabel 2.

Tabel 2

Tappunt	 Ltr/min 	 Ltr/min	 Product
			   (minimale tapcapaciteit)	 (minimale tapcapaciteit bij	 (temperatuur van 55ºC x
				    minimale temperatuur van	 tapcapaciteit in ltr/min)
				    55°C)

Bad			   5	 6,4	 350

Douche	 2,5	 3,2	 175

Wastafel	 2,5	 3,2	 175

Aanrecht	 2,5	 3,2	 175

B.	 Bij toepassing van een voorraadboiler
Wordt een warmwatervoorraadboiler toegepast, dan moet zowel aan de onder A. sub a., b. en c. genoemde  
uitgangspunten worden voldaan, als aan de navolgende.

De minimale inhoud van een boiler moet voldoen aan de in Tabel 3 vermelde hoeveelheid (in liters) en is  
gebaseerd op een warmwatertemperatuur van 55°C en een netto-inhoud van 80%.

Tabel 3

	 	 Bruto inhoud boiler (in liters)

		  Geen douche-WTW	 Met douche-goot WTW	 Met douche-pijp WTW
	 Aantal			 
	 personen	 douche	 bad	 douche	 bad	 douche	 bad

		  1 en 2	 107	 162	 82	 150	 66	 142

		  3	 148	 203	 111	 179	 87	 162

		  4	 171	 226	 128	 193	 99	 175

		  5	 198	 254	 149	 214	 116	 192

		  6	 226	 281	 170	 235	 134	 209

Extra per
persoon meer	 27	 27	 21	 21	 17	 17

Tabel 3 is gebaseerd op:
•	 Het aantal personen per woning is gelijk aan het aantal slaapkamers +1.
•	 Bij toepassing van een douche en een bad wordt uitgegaan van een boilerinhoud gebaseerd op een bad.
•	 Een tweede badkamer heeft geen invloed op de grootte van het boilervat; de capaciteit is afgeleid van het 

aantal personen.
•	 Als een afwijkende temperatuur wordt ingesteld moeten de waarden in Tabel 3 worden gecorrigeerd,  

rekening houdend met 10 graden koudwateraanvoer. Bij een instelling van bijvoorbeeld 60°C geldt dan een 
correctiefactor van (55-10) / (60-10) = 0,9.

•	 Een opwarmtijd van de boiler tussen 1 en 8 uur (ofwel de dagvoorraad). Voor elke minuut dat het opladen 
korter duurt dan 1 uur mag de inhoud van de boiler éénmalig 1% kleiner worden. Als oplaadtijd moet het 
opwarmen van 10°C naar 55°C worden gehanteerd (bij een warmtepomp exclusief elektrisch element).  
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De oplaadtijd is maximaal 8 uur. Bij een opwarmtijd langer dan 8 uur moet de inhoud van de boiler 50% 
groter zijn.

Heeft de te installeren boiler een hogere netto-inhoud dan mogen de waarden voor de boilerinhoud als vermeld 
in Tabel 3 worden gecorrigeerd; deze hogere netto-inhoud moet dan wel worden aangetoond.

De netto-inhoud kan desgewenst ook worden bepaald door een aaneensluitende tapping uit te voeren met een 
mengtemperatuur van 40°C, bij een koudwatertemperatuur van 10°C en een minimale taphoeveelheid van 5 liter 
per minuut. Door de getapte hoeveelheid boven de 40°C te vermenigvuldigen met 30/45 (omrekening naar 55°C) 
en vervolgens te vermenigvuldigen met 100/80 (omrekening netto-inhoud) kan de uitkomst worden getoetst aan 
de bruto inhoud in Tabel 3.

Als vooraf bekend is dat het Huis of het Privé-gedeelte wordt uitgevoerd en opgeleverd met sanitair dat meer 
dan de algemeen gebruikelijke hoeveelheden warm water verbruikt (bijvoorbeeld grote baden of een stort- 
douche), dan moet de capaciteit van de warmwatervoorziening daarop worden aangepast.

Meting wachttijd warm tapwater
Binnen 30 seconden na het opendraaien van de warmwaterkraan moet aan het tappunt een watertemperatuur 
bereikt zijn van 70% van de maximum temperatuurstijging, met een minimum van 45°C.
Voor warmwateraansluitingen voor (vaat)wasmachines en badmengkranen (zonder douchemogelijkheid) geldt 
de wachttijdeis niet.

Voor het meten van de wachttijden gelden de volgende voorwaarden:
•	 Het meten gebeurt bij ten minste de warmwaterhoeveelheden zoals vermeld in Tabel 3. Deze hoeveelheden 

zijn gebaseerd op een gebruiksdruk van ten minste 100 kPa.
•	 De warmwaterinstallatie moet in bedrijf zijn, de boiler op temperatuur en de naverwarmer ingeschakeld, 

zodanig dat aan het tappunt ten minste een warmwatertemperatuur conform de eisen in de NEN 1006  
(zie voetnoot 11) gerealiseerd kan worden.

•	 Het meten gebeurt zonder perlators en waterbesparende douchekoppen.
•	 De meting wordt uitgevoerd nadat er ten minste 30 minuten geen warm water getapt is.
•	 De meting wordt uitgevoerd bij een, op ontwerptemperatuur, verwarmde woning.
•	 De wachttijd moet per afzonderlijk tappunt worden gemeten.
•	 Er worden geen metingen uitgevoerd aan thermostatische mengkranen.

Ventilatie
Aanvullend op de ventilatie-eisen zoals vermeld in het van toepassing zijnde BB/Bbl, moeten onderstaande  
ruimten voorzien zijn van een natuurlijke of mechanische ventilatievoorziening met een capaciteit van ten  
minste 7 dm³/s:
•	 (een) opstelruimte(n) voor wasautomaat en/of wasdroger;
•	 (een) bergruimte(n).

1 Bedoeld wordt de versie van het BB/het Bbl die van toepassing is op de op het Huis of het Gebouw verkregen (omgevings)vergunning(en).  
Genoemde besluiten zijn te raadplegen via de website van de Rijksoverheid.
2 Onder molest wordt verstaan: de omschrijving gegeven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de 
Rechtbank ’s-Gravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981. Als deze tekst gewijzigd wordt, is de gewijzigde tekst van toepassing op  
gevallen waarvoor het certificaat is afgegeven op of na de datum waarop die tekst van kracht geworden is.
3 Onder storm wordt verstaan: wind met een gemiddelde uurlijkse snelheid van meer dan 17 m/sec.
4 Onder carport wordt verstaan: een op zichzelf staande, overdekte, vorstvrij gefundeerde constructie zonder wanden dan wel een constructief 
aan een huis en/of garage verbonden afdak; beide met zodanige afmetingen en situering dat deze geschikt is om daaronder een personenauto 
te stallen.
5 Zie artikel 3 sub m van deze Bijlage A.
6 Het aanbrengen van een warmte-afgiftesysteem in enige ruimte is een zaak tussen de Ondernemer en de Verkrijger. De aanwezigheid van een 
verwarmingsinstallatie in een Huis, een Privé-gedeelte en/of in een gemeenschappelijke ruimte is geen minimumeis op grond van het BB/het Bbl 
en/of de Regeling.
7 Waar gesproken wordt van ‘ISSO-publicatie 51’ wordt gedoeld op de versie van deze norm, zoals geldend drie maanden vóór de datum van de 
aanvraag van de verkregen (omgevings)vergunning.
8 Zekerheidsklasse A moet worden toegepast, tenzij aangetoond kan worden dat een andere zekerheidsklasse verantwoord is.
9 Geldt niet voor thermostatische mengkranen.
10 Doorstroomtoestellen zijn combiketels, alsook toestellen met een relatief groot vermogen inclusief een boiler met kleine inhoud, ten behoeve 
van het continu tappen van warm water. 
11 Conform de NEN 1006 moet de warmwatertemperatuur aan het mengtoestel of het tappunt in een woninginstallatie zonder circulatie ten  
minste 55°C zijn. Als er wel sprake is van circulatie of van een collectief leidingnet dan moet de temperatuur ten minste 60°C zijn.
Bij installaties met circulatie moet de temperatuur van het water in de retourleidingen ten minste 60°C zijn.
12 Bij 2 of meer badruimten gelden de genoemde waarden voor bad en douche ook bij gelijktijdig gebruik van maximaal 2 tappunten (voor de in 
die ruimten gelegen bad- en/of douchevoorzieningen), tenzij dit nadrukkelijk is uitgesloten.



Aandacht 
maakt alles 
mooier.



We zijn een betrouwbare en flexibele partner 

met optimale aandacht voor onze klanten die 

een nieuwe woning willen laten bouwen. Dit 

doen we omdat we de beste kwaliteit en het 

mooiste eindresultaat willen behalen. We denken 

graag met u mee in oplossingen en het leveren 

van maatwerk tot in detail. Al onze vakmensen 

werken met passie en aandacht aan uw nieuwe 

huis. Zo zorgen we er voor dat u zorgeloos kunt 

wonen. Welkom bij Aannemersbedrijf Kuipers. 

We staan te popelen om aan de slag te gaan.

Een huis 
bouwen wij 

altijd samen
met de koper.



Onze Keypoints

•	 100% zekerheid en flexibiliteit.

•	 Meedenken in oplossingen.

•	 Mix van prefab en traditionele bouw.

•	� Maximale aandacht voor onze klanten. 

	 Voor, tijdens en na het bouwproces!

•	� Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen 

tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.

•	 Enthousiaste en deskundige medewerkers.

•	 We vertrouwen op onze vaste leveranciers.

•	 We bieden u een compleet concept, van 

��	 ontwerp tot realisatie.

Nieuwbouw

Wij bouwen onze woningen op de voor u meest 

efficiënte bouwmethode middels een mix van prefab 

en traditioneel, uitsluitend met materialen die speciaal 

geselecteerd zijn op toepasbaarheid en duurzaamheid. 

Deze mix heeft als groot voordeel dat we heel 

flexibel zijn en in staat om de meest uiteenlopende 

aanpassingen uit te voeren. Met onze uitgebreide 

productkennis en ambachtelijk vakmanschap maken 

wij in onze eigen werkplaats veel prefab onderdelen, 

zoals kozijnen, ramen, deuren, dakkapellen, erkers en 

kapconstructies. Bovendien zijn wij hierdoor in staat, 

door een uitgekiende planning, om de bouw van uw 

woning in een kort tijdsbestek te voltooien.

Trots op onze vakmensen

Het fundament van ons bedrijf zijn onze 

enthousiaste en vakkundige medewerkers.  

Zij zorgen ervoor dat we onze afspraken 

kunnen nakomen en onze klanten van A tot 

Z kunnen adviseren en ontzorgen. Om de 

kwaliteit van het bouwproduct en -proces  

te kunnen blijven verbeteren, investeren  

wij in de kwaliteit van onze organisatie.  

Dit doen we door opleiding en instructie van 

personeel en het vastleggen en verbeteren 

van onze werkprocessen. 

Betrouwbaar vanaf de start

Aannemersbedrijf Kuipers is 

opgericht in 1964 en sindsdien 

staan we bekend als zeer 

betrouwbare bouwpartner.  

Afspraak = afspraak, hetgeen 

resulteert in wederkerende 

klanten, of dat nu een 

particuliere of zakelijke klant is!

Maas Architecten



Bouwinspiratie Centrum

Ervaren, beleven, bouwen

Als u van plan bent een nieuwe woning te laten 

bouwen, moet u veel keuzes maken. Wij doen 

dit samen met u in ons Bouwinspiratie Centrum 

in Deventer. Alles wat er komt kijken bij het 

bouwen van een woning vindt u hier onder 

één dak. U kunt diverse bouwmaterialen zoals 

stenen, dakpannen, deuren en hang-en sluitwerk 

bekijken en uitkiezen. In speciaal ingerichte 

kamers kunt u wooninspiratie opdoen en kunnen 

wij u meteen laten zien hoe uw droomhuis er uit 

kan komen te zien.  

Trots op onze samenwerking met  

Brummelhuis

Veel van de woningen die wij bouwen, 

worden ontworpen door onze ontwerppartner 

Brummelhuis. Brummelhuis is dé specialist in 

woningen die volgens uw individuele wensen 

worden ontwikkeld. Samen met de architect 

en adviseur van Brummelhuis inventariseren 

wij uw wensen en budget en vertalen deze in 

een (vrijblijvend) ontwerp en offerte. Heeft u 

al een ontwerp laten maken door een eigen 

architect? Geen probleem. Ook dan kunnen we 

de vergunningsaanvraag regelen en gaan we uw 

droomwoning bouwen.

Aandacht 
voor 

kwaliteit en 
detail.



Vermolenweg 55a, 7679 TW Langeveen 

Telefoon: 0546 - 68 17 77    

E-mail: info@aannemersbedrijf-kuipers.nl

www.aannemersbedrijf-kuipers.nl

Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer

  Telefoon: 0570 - 248 500

  E-mail: info@bouwinspiratiecentrum.nl

www.bouwinspiratiecentrum.nl
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Welkom
in het Bouwinspiratie Centrum
Hier vindt u als koper van uw nieuwe woning alle inspiratie om van uw huis een echt 
thuis te maken. De unieke beleefplek als u een woning laat bouwen! 

Ervaren, beleven, bouwen 
Als u van plan bent een nieuwe woning te laten bouwen, wilt u het liefst zo snel 
mogelijk voelen, beleven en proberen. Om vervolgens zelf uw woning samen te 
stellen. Dat is precies wat het Bouwinspiratie Centrum mogelijk maakt bij het bouwen 
van uw droomhuis. Met alles wat daar bij komt kijken. Van oriëntatie tot en met de 
sleuteloverdracht. Graag informeren en adviseren wij u over de vele mogelijkheden op 
het gebied van bijvoorbeeld interieur- en keukenontwerp, domotica en overkappingen 
in uw buitenruimte. Hiervoor werken we nauw samen met onze geselecteerde 
partners. 



Uw droomwoning
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw 
nieuwe woning! De woning waar u helemaal warm 
van wordt en lang naar hebt uitgekeken. Een 
woning in de buurt waar u wilt wonen, met genoeg 
vierkante meters en een mooie buitenruimte. 
Kortom, úw woning. Na de oplevering door de 
aannemer en de sleuteloverdracht wilt u natuurlijk 
zo snel mogelijk verhuizen en in alle rust genieten. 
En van uw woning een plek maken waar u zich 
helemaal thuis voelt. Daarvoor zijn sfeer, comfort 
en beleving belangrijke aspecten om van uw nieuwe 
huis een thuis te maken. 

Onze partners
Graag bieden wij u, in samenwerking met onze 
partners, de mogelijkheid om u hierbij te helpen. 
Om uw nieuwe woning helemaal naar eigen wens 
en smaak in te richten. Stuk voor stuk partners 
waar u op kunt bouwen als het gaat om kwaliteit, 
service en betrouwbaarheid.  Laat u inspireren, 
alles kan! 



Voortman Keukens

Een bron van Inspiratie, Lifestyle & Creatieve 
Visualisatie. Een nieuwe keuken kopen? 
Doe je niet zomaar even. Als gewaardeerd 
partner van het Bouwinspiratie Centrum, 
realiseren wij ons heel goed hoe belangrijk 
een dergelijke stap voor u is. Wij hebben een 
unieke werkwijze ontwikkeld die kopers op 
een prettige en professionele manier, naar 
hun nieuwe keuken begeleiden.

www.voortmankeukens.nl





Niko Nederland 

Niko en het Bouwinspiratie Centrum werken 
samen op het gebied van huisautomatisering.
Hierdoor kunnen we gedurende het hele 
bouwtraject de benodigde ondersteuning 
bieden aan alle bouwpartners.
Tijdens het verkoopgesprek krijgt u alle 
informatie zoals mogelijkheden, voordelen en 
kosten van het Niko Home Control systeem.
Met deze informatie is de keuze voor een 
slim en toekomstbestendig huis een stuk 
eenvoudiger.

www.niko.eu





Corradi

Italiaans producent van exclusieve 
overkappingen, is van mening dat een 
overkapte buitenruimte een meerwaarde 
biedt voor iedere woning in Nederland, want; 
meer wooncomfort, meer leefruimte, perfecte 
verbinding tussen binnen en buiten, vakantie 
in eigen tuin, een buiten-woonkamer…
Brummelhuis deelt onze overtuiging en biedt 
u de kans u hierover te bezinnen.
Dus laat u een huis bouwen? Kiest u alvast 
een keuken en een badkamer? Denk dan in de 
ontwerpfase ook na over uw buitenruimte!
Corradi en het Bouwinspiratie Centrum; wij 
hebben een antwoord.

www.corradi.eu





Voskamp Wonen & Slapen

Feel at Home! Dat is wat wij van Voskamp 
Wonen & Slapen het belangrijkste vinden. 
Als partner van het Bouwinspiratie Centrum 
voor het interieur hebben wij alles in huis 
zodat je je thuis kunt voelen in je nieuwe 
huis.  Heb je nog geen idee hoe je ruimtes het 
beste kunt inrichten? Ook daarmee helpen we 
graag!  Onze interieuradviseurs denken graag 
mee, en het inmeten en stofferen doen we ook 
helemaal zelf.

www.voskampwonen.nl



VOSKAMP
WONEN & SLAPEN

FEEL
AT 

HOME



BMN

Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe 
woning. BMN kan u ondersteunen bij het 
realiseren van uw droombadkamer. Aangezien 
alle gegevens bij ons bekend zijn, kunnen we 
ons zeer goed voorbereiden op uw bezoek. 
Wij nodigen wij u dan ook graag uit om geheel 
vrijblijvend een badkamer en toilet naar 
wens samen te stellen. Onze professionele 
showroommedewerkers ondersteunen u om 
een mooie en praktische badkamerindeling 
te verwezenlijken en helpen u graag bij 
het samenstellen van de keuzes voor tegels 
en sanitair. De badkamer via BMN wordt 
aangebracht voor oplevering zodat u hier 
geen omkijken naar heeft en de gebruikelijke 
garanties hiervoor gelden. Wij heten u graag 
welkom (op afspraak) in onze showroom in de 
buurt van uw te realiseren woning. 
De koffie staat klaar!

www.bmn.nl





Initiatiefnemers

Bezoekadres
Maagdenburgstraat 18 
7421 ZC Deventer
0570 - 248 500
info@bouwinspiratiecentrum.nl
www.bouwinspiratiecentrum.nl
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