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Spierland fase 3 te Spierdijk

Gemeente Koggenland

Bouwlocatie

De openbare inrichting van voetpaden, parkeerplaatsen en wegen die op 
gemeentegrond liggen, worden door of op aanwijzing van de gemeente 
aangelegd. De uiteindelijke liggingen, afmetingen en uitvoeringen 
worden pas bij het zogenaamd woonrijp maken door of in overleg met 
de gemeente bepaald. De defi nitieve maatvoering van de perceelgrenzen 
wordt door het kadaster bepaald. Aan deze tekening kunnen hierdoor 
geen rechten worden ontleend.
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Basis Voorgevel & rechter zijgevel
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Basis Begane grond
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Opties:

• erker met borstwering

• velux dakraam 1140x1180mm

• hardhouten garagedeuren

• carport

• dakkapel

• veranda

• extra kozijn

Spierland fase 3
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Opties Voorgevel & rechter zijgevel
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Opties:

• erker met borstwering

• 3-vlaks dakkapel

• veranda

• dakraam 780x1180mm

• dubbel raamkozijn tot de grond 

uitvoeren

• extra kozijn

• kozijnen dubbel uitvoeren

Spierdijk

1130 juni 2025

Achtergevel & linker zijgevel Opties
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Opties:

• uitbouw voorzien van topgevel

• topgevelkozijn alleen icm optie topgevel

• erker met glas tot de grond

• sectionaaldeur

• dakkapel

Spierland fase 3
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Opties Voorgevel & rechter zijgevel
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Opties:

• erker met glas tot de grond

• schuifpui

• enkel raamkozijn tot de grond 

uitvoeren

• tuindeuren met zijlichten

• 1-vlaks dakkapel

Achtergevel & linker zijgevel Opties
Spierdijk

1330 juni 2025
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Optie:

• woonhuis 1m breder

• woonhuis 1m dieper

• berging geïsoleerd uitvoeren

• berging 0,5m breder

• berging 1m dieper

• hardhouten garagedeuren

• luifel

• deur tussen hal en berging

• erker met borstwering

• veranda

• schuifpui

• extra tuindeurstel

• kozijn dubbel uitvoeren

• warmtepomp verplaatsen naar berging 

alleen icm optie berging isoleren

• buitenkraan

Spierland fase 3
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Begane grondOpties
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Opties:

• woonhuis 1m breder

• woonhuis 1m dieper

• separaat toilet

• extra kozijn

Spierdijk

1530 juni 2025

1ste Verdieping Opties
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Optie:

• woonhuis 1m breder

• woonhuis 1m dieper

• 3-vlaks dakkapel

• dakraam 780x1180mm

• dakraam 1140x1180mm

• indeling op zolder

• extra badkamer / voorbereiding       

badkamer op zolder

De onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het 
verblijven van personen en voldoen daarin mogelijk niet aan 
de gestelde eisen, o.a. op basis van oppervlakte, daglicht, 
ventilatie, vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de 
warmtepomp.

Spierland fase 3
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2de VerdiepingOpties
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Opties:

• woonhuis 1m breder

• woonhuis 2m dieper

• berging 1m breder

• berging 2m dieper

• sectionaaldeur

• deur tussen keuken en berging

• erker met glas tot de grond

• dubbel kozijn tot de 

grond uitvoeren

• tuindeuren met zijlichten

• extra kozijn tot de grond uitvoeren

• dichte trap

• trapkast

Spierdijk

1730 juni 2025

Begane grond Opties
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Optie:

• woonhuis 1m breder

• woonhuis 2m dieper

• inloopkast  in slaapkamer 1

• extra kozijn

• technische ruimte op 1ste verdieping

Spierland fase 3
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1ste VerdiepingOpties
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Opties:

• woonhuis 1m breder

• woonhuis 2m dieper

• indeling op zolder met wasruimte

• extra badkamer / voorbereiding       

badkamer op zolder

• topgevel tpv uitbouw voorgevel

• topgevelkozijn, alleen icm optie 

topgevel mogelijk

• 1-vlaks dakkapel

• 3-vlaks dakkapel

• dakraam 780x1180mm

De onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het 
verblijven van personen en voldoen daarin mogelijk niet aan 
de gestelde eisen, o.a. op basis van oppervlakte, daglicht, 
ventilatie, vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de 
warmtepomp.

Spierdijk
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Kleurenschema

Onderdelen Materialen Kleur 
Gevels Baksteen Naar keuze gevelafwerking
Plint Baksteen Zwartbruin
Dak Keramische pan Zwart
Raamdorpels Keramisch Zwart
Kozijnen Hardhout Naar keuze
Raamhout Hardhout Naar keuze
Deurhout Hardhout Naar keuze
Stalen kanteldeur Verzinkt staal Naar keuze
Boeidelen Redcedar Naar keuze
Hemelwaterafvoer Zink Naturel
Ventilatieroosters Aluminium Naturel

Inhoud en Oppervlakten

Gebruiksoppervlakte woning:

ca. 131,5 m2

Gebruiksoppervlakte berging:

ca. 18,8 m2

Bruto inhoud woning:

ca. 522 m3

Bruto inhoud berging:

ca. 67 m3

Kleurenschema & woninggegevens



BINNENKOZIJNEN EN DEUREN

De binnendeurkozijnen op de begane grond en verdieping worden van hardhout zonder bovenlicht. De 
binnendeuren worden opdekdeuren fabrikaat Krepel o.g.w., kleur wit. 
De deuren komen gelakt op het werk. 

DAKCONSTRUCTIE

De dakconstructie van de woning bestaat uit een sporenkap volgens tekening met een RC-waarde van 6,3 
(m²·K)/W. De opbouw van de dakelementen is als volgt: Daksporen van vurenhout volgens gegevens van de 
fabrikant, waartussen glaswol, over de sporen wordt z.g. mandragende folie aangebracht en de onderzijde 
wordt voorzien van 9mm Lauan, onbehandeld multiplex. De onderlinge naden tussen de dakelementen 
worden afgedicht met PUR. Over de dakelementen worden panlatten aangebracht met daarop keramische 
dakpannen, compleet met alle hulpstukken zoals ondervorsten, nokvorsten, kantpannen, enz. 
De dakconstructie van de stallingruimte bestaat uit een vuren houten balklaag met dakbeschieting van 
Underlayment en een bitumineuze dakbedekking.  Balklaag blijft in het zicht.

GOTEN, BOEIDELEN EN OVERSTEKPLAFONDS

De goten en boeidelen worden vervaardigd in Redcedar o.g.w. en uitgevoerd zoals aangegeven op de tekening. 
De overstekplafonds worden vervaardigd van 10 mm watervast multiplex, e.e.a. volgens detaillering. De goten 
worden ingelegd met zink no. 14 en voorzien van de nodige zinken hwa uitlopen.

HEMELWATERAFVOER

De woning wordt voorzien van de nodige zinken hwa uitlopen.

TEGELWERK

Voor het tegelwerk is een stelpost opgenomen van € 22,--/m² incl. BTW.
Vloertegels:  In de badkamer en het toilet de vloertegels in een speciebed te leggen, een en ander 

volgens keuze uit diverse monsters.

Wandtegels:  De wanden van het toilet tot een hoogte van 1,20 meter, de wanden van de badkamer over 
de volle hoogte betegelen.

CEMENTDEKVLOEREN

Alle vertrekken op de begane grond inclusief stallingruimte, 1ste en 2de verdieping uitgezonderd daar waar 
tegelvloeren voorzien van een zandcement afwerkvloer dik ca. 70mm.

 TRAPPEN

De trappen worden uitgevoerd als zijnde een 2 open vuren houten trappen, geplaatst met leuning en hekwerk. 
(1x fabrieksmatig behandeld). 

BINNENTIMMERWERK

 Alle vertrekken worden afgetimmerd met platstukken en lijstwerken. De knieschotten op de 2de verdieping 
worden op hoogte van circa 80 cm afgewerkt met 10 mm lauan multiplex bevestigd op een regelwerk h.o.h. 
40 cm.  Exclusief vloerplinten.

STUCADOORSWERK

Alle wanden waar geen tegelwerk worden behangklaar opgeleverd, uitgezonderd in de stallingruimte.

SANITAIR (Zoals op tekening aangegeven) 

Het op tekening aangegeven sanitair in wit, leveren en plaatsen. Het sanitair wordt compleet afgemonteerd 
met kranen en aangesloten op de riolering. Totale stelpost sanitair € 2.000 incl. BTW (specifi catie van het 
sanitair is opvraagbaar). 

BOUWWATER EN BOUWSTROOM

In de aanneemsom is een bouwwatertappunt en een bouwstroomkast opgenomen.

VERZEKERING

Het bouwwerk is tijdens de bouwperiode verzekerd tegen brand- en stormschade met een CAR-verzekering.

RIOLERING

De riolering zal worden uitgevoerd volgens het gescheiden stelsel en wordt aangesloten op het gemeenteriool. 
Onder de woning wordt een lus drainage aangelegd, deze wordt aangesloten op de hemelwaterriolering.

PAALFUNDERING en HEIWERK (inclusief sondering)

Voor de woning is standaard heiwerk opgenomen, er is gerekend met betonnen heipalen. De fundering 
bestaat uit een balkenfundering met werkvloer, afmeting balken volgens opgave constructeur. Het heiwerk is 
niet verrekenbaar.

GRAAF- EN AANVULWERKZAAMHEDEN

Het ontgraven van de fundering is standaard opgenomen, de uitkomende grond wordt ter plekke opgeslagen. 
Met deze grond worden de funderingssleuven naderhand opgevuld. De tuinaanleg is voor rekening van de 
koper. 

BESTRATING

Er is GEEN straatwerk opgenomen!

BEGANE GROND- EN VERDIEPINGSVLOER

De begane grondvloer van de woning en de stallingruimte is een z.g. geïsoleerde gewapend betonnen 
ribcassettevloer, met een hoge isolatiewaarde Rc-waarde 3,7 (m²·K)/W. T.b.v. ventilatie van de kruipruimte 
worden de benodigde Ubbink ventilatiekokers opgenomen. Als 1ste en 2de verdiepingsvloer van de woning 
wordt een betonnen kanaalplaatvloer toegepast. Voor alle vloeren geldt dat er berekeningen van zullen 
worden overlegd aan de gemeente.

GEVELMETSELWERK

De gevels zijn van schoonmetselwerk volgens monster. De voegen worden licht verdiept gevoegd. Boven de 
buitenkozijnen worden loodslabben van voldoende afmeting aangebracht. 

BINNENMUREN

De binnenspouwbladen worden traditioneel vervaardigd met een steenachtig materiaal spouwisolatie van 
Rockwool o.g.w, met hoge isolatiewaarde. De totale Rc-waarde van de spouwmuur is 5,32 (m²·K)/W. Tevens 
worden de binnenmuren op de begane grond uitgevoerd met een steenachtig materiaal. De voorkomende 
scheidingswanden op de 1ste verdieping worden uitgevoerd in GIBO gipsblokken, behangklaar. 

BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (HARDHOUT: MERANTI o.g.w.) 

Toegepast worden hardhouten kozijnen, ramen, deuren en vast glas elementen. De hardhouten buitenkozijnen 
worden geproduceerd bij een kozijnenfabriek onder gecontroleerde omstandigheden. De elementen worden 
standaard voorzien van isolerende beglazing en afgemonteerd met deugdelijk hang- en sluitwerk conform 
eisen politiekeurmerk veilig wonen. In de kozijnen en/of puien is standaard geen veiligheidsbeglazing 
opgenomen uitgezonderd waar het bouwbesluit dit vereist, tegen een meerprijs is het mogelijk om 
veiligheidsbeglazing toe te passen. De benodigde ventilatieroosters met koudebrug onderbreking worden 
gemonteerd tussen het glas in de kozijnen, e.e.a. zoals op de tekening staat aangegeven. De buitendeuren zijn 
standaard deuren, zie tekening. Voor de voordeur is een stelpost opgenomen van € 600.- incl. 21% btw.

De garagedeur van de stallingruimte wordt uitgevoerd als zijnde een stalen kanteldeur.
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* Tegen meerprijs is afwijkend sanitair mogelijk.

WARM- EN KOUDWATERLEIDINGEN

Er wordt een complete warm- en koudwaterinstallatie aangelegd, uitgevoerd in kunststof leidingwerk 
naar diverse tappunten. De waterleiding wordt aangelegd volgens de geldende voorschriften. De 
warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf de warmwatervoorziening.

ELECTRISCHE INSTALLATIE 

Er wordt een complete elektrische installatie aangelegd volgens N.E.N.1010, bestaande uit diverse 
groepen, één en ander volgens een nader met U door te nemen schema. Dozen, schakelaars e.d. worden 
in principe als wit inbouwmateriaal uitgevoerd. Tevens is een deurbelinstallatie met transformator in de 
woning opgenomen.

 CENTRALE VERWARMING (lucht-water warmtepompsysteem)

 De woning wordt voorzien van een lucht- water warmtepompsysteem uitgevoerd met een 
laag- temperatuur afgifte systeem. Het laag- temperatuur afgifte systeem wordt uitgevoerd met 
vloerverwarming compleet aangesloten op een verdeler per verdieping (vloerverwarming uitgevoerd 
met diff usiedichte slang). Er wordt geen vloerverwarming aangelegd in de berging, deze is onverwarmd. 
De lucht- water warmtepomp  wordt uitgevoerd van het merk Mitsubishi Electric o.g.w. voorzien van een 
ingebouwde 200ltr. boiler t.b.v. het warme water. Het vermogen van de warmtepomp wordt bepaald 
aan de hand van de warmteverliesberekening. De warmtepomp wordt voorzien van een na-regeling, 
er worden thermostaten geplaatst in de volgende ruimtes: 1x begane grond, (1e verdieping) 1x per 
slaapkamer en 1x badkamer. 

De installatie wordt volgens de landelijke BENG-norm opgeleverd.
Eventuele persoonlijke wensen ten behoeve van de installatie in overleg met de installateur.

PV PANELEN

De woning wordt volgens de BENG- berekening voorzien van polykristallijne PV- panelen met een 
minimale opbrengst van 360 Wp per paneel. Deze panelen worden zo veel mogelijk zuidelijk georiënteerd 
op het schuine dak van de woning aangebracht. De panelen worden via een omvormer aangesloten op 
het lichtnet. 

MECHANISCHE VENTILATIE

De mechanische ventilatie wordt conform het bouwbesluit aangebracht. Deze ventileert zowel de keuken, 
het toilet en de badkamer. 

BUITENSCHILDERWERK

 Boeidelen en overstekplafonds voor het aanbrengen 2x behandelen. De buitenkozijnen met ramen 
en deuren komen 2x behandeld uit de timmerfabriek. De met metselwerk in aanraking komende 
balkkoppen, kozijnkanten e.d. 2x gegrond. Na het gereedkomen van de woning worden de boeidelen, de 
buitenzijde van de kozijnen, ramen en deuren nog 1x behandeld aan de gevel. De buitenkozijnen worden 
bezet met HR++ glas U-waarde 1.0.

SPACWERK

Alle plafonds op de begane grond en de 1ste verdieping van de woning, alsmede het gedeelte boven het 
tegelwerk in het toilet, zullen worden bespoten met spac-spuitwerk fabr. SIKKENS o.g. Kleur wit. Plafond 
zolder (optioneel) is onbehandeld.

BINNENSCHILDERWERK

Er is GEEN binnenschilderwerk opgenomen. C.V.-leidingen, waterleidingen blijven tevens onbehandeld. 
 De schuine dakvlakken blijven ook onbehandeld.

TEVENS ZIJN INBEGREPEN

- Bouwkavel V.O.N.
- Legeskosten
- Woningborggarantie
- De kosten van ontwerp-, bestek en constructietekeningen. 
- B.T.W.
- Nutsvoorzieningen
- Aansluiting op het gemeenteriool
- Drainage
- Notariskosten t.b.v. akte levering

NIET INBEGREPEN

- Notariskosten
- Kosten i.v.m. hypotheek etc.
- Kosten van renteverlies tijdens de bouw i.v.m. de eventuele fi nanciering
- Kosten van straatwerk, tuinaanleg, meubilair, erfafscheiding etc. 
- Binnenschilderwerk
- Wanden t.b.v. indeling badkamer
- Afwerking schuine dakvlakken aan binnenzijde
- Afwerking binnenwanden, deze worden behangklaar opgeleverd
- Leveren en plaatsen keuken met eventueel meer leidingwerk
- Dakkapel (optioneel)

BELANGRIJK

 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud.

Indien u verder nog vragen heeft, stelt u zich dan in verbinding met Bouwbedrijf C.L. Hof bv.

Met deze brochure vervallen eerdere versies hiervan.

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, 
verstrekt door de architect van dit plan.
Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, 
voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
Eveneens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen en afwerkingen, 
zonder dat één en ander afdoet aan de kwaliteit.
De opgenomen foto’s en perspectieftekeningen geven een “artist-impression” weer. Het kan voorkomen 
dat er verschillen zijn tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering (bijvoorbeeld de kleuren), 
derhalve kunnen aan de “artist-impression” geen rechten worden ontleend. De technische tekeningen en 
omschrijvingen zijn maatgevend voor hetgeen u geleverd krijgt.
De op tekening ingeschreven maten en ingetekende situaties en dergelijke zijn “circa”-maten en hebben 
geen bewijskracht.

De woning wordt gebouwd onder Woningborg Garantie- en waarborgregeling
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Uw droomhuis binnen handbereik!

Realisatie:

www.bouwbedrijfhof.nl

Ontwikkeling:

Informatie en Verkoop:

Burgemeester Commandeurlaan 2
1687 BH  Wognum
0229-573 600
wognum@jaspers-vandiepen.nl
www.jaspers-vandiepen.nl

www.scholtens.eu


